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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
 
Bauvorhaben:
Landestheater Rudolstadt
Neubau Zuschauerhaus
Anger 1
07407 Rudolstadt
Deutschland
 
ANGABEN ZUR BAUSTELLE
 
Lage der Baustelle und deren Umgebung,
Verkehrs- und Zufahrtsbedingungen:
Die Baustelle befindet sich im Zentrum der Stadt Rudolstadt.
 
Die Zufahrt der Baustelle erfolgt öffentliche Straßen. Auf dem Grundstück 
handelt es sich vorwiegend um unbefestigte Baustraßen.
 
Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von
Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu
informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.
 
Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch ständig während der
Durchführung die Einhaltung dieser Maßnahmen zu kontrollieren und Mängel
oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen.
 
Gegenstand dieser Ausschreibung ist:
 
Gerüstbauarbeiten Neubau Zuschauerhaus

 
Bauabschnitte: Rohbau, Ausbau
- Einrüstung umlaufend bis zur finalen Gebäudehöhen,
  Ebene 1, von -0, 75 bis Attika EG
  Ebene 2, von Decke über EG bis Decke über Zusauerraum
  Ebene 3, von Decke Zusauerrum OK Giebel Bühnenhaus
 
- pelante Vorhaltung bis Fertigstellung Fassadenarbeiten (insges. 20
Wochen)
 
Der genaue (De-)Montagezeitpunkt einzelner Gerüstabschnitte sowie Aus-
und Anbauten ist stets mit der örtlichen Baulüberwachung abzustimmen.
 
 
Besteht die Gefahr, dass durch die Arbeiten Schäden an benachbarten
Grundstücken - auch im öffentlichen Bereich - entstehen können, ist nach
vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung ein Bestandsprotokoll zu erstellen.
 
Bei hoher Wahrscheinlichkeit von Schäden an benachbarten Grundstücken
oder Gebäuden soll nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber ein
Beweissicherungsgutachten zu Lasten des Auftraggebers in Auftrag
gegeben werden.
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001 GERÜSTARBEITEN



Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu
beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung
der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind
durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine
Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.
 
Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der
Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie umfasst den unmittelbaren
Arbeitsbereich sowie die Ausschilderung - auch von Umleitungen - nach
Abstimmung mit den zuständigen Behörden.
 
Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für Halteverbotesind
aus Beweisgründen die Kennzeichen der im Bereich parkenden Fahrzeuge
zu protokollieren.
 
Rot-weiße Warnbänder dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und
nur außerhalb von Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden.

 
Für den Verkehr freizuhaltende Flächen Die angrenzenden öffentlichen
Straßen und Gehwege sind vom Baustellen- und Lieferverkehr ständig
freizuhalten. Die Zufahrt der Rettungsfahrzeuge bis zur Baustelle und
innerhalb der Baustelle ist zu jeder Tages- und Nachtzeit zu gewährleisten.
 
Die Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs entlang der Baustelle ist für
die gesamte Zeit der Baumaßnahme sicherzustellen. Der vorgenannte
Gehweg ist zu sichern und vorzuhalten sowie zur Baustelle/
Baustellenzufahrt mit dauerhaften Verkehrssicherungs- maßnahmen
auszustatten.
 
Ein Betreten der sonstigen Baustelle durch Fußgänger ist strengstens
Verboten. Die erforderlichen Maßnahmen sind durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu treffe
 
Bauwasser, -strom
 
Bauwasser- und Baustromanschluss werden durch den Auftraggeber für die
Zeit der Bautätigkeit bereitgestellt und vorgehalten. Ein zentraler
Abnahmepunkt wird an einem zentralen Punkt hergestellt. Die Versorgung
ab Anschlussstelle bzw. Verteiler bis zum Leistungsort ist Sache des
Auftragnehmers.

 
Lagerflächen und Arbeitsplätze
 
Lagerflächen und Arbeitsplätze sind Sache des Auftragnehmers und mit der
Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen. Lagerflächen innerhalb des
Baufeldes sind nur nach vorheriger Genehmigung durch die Eigentümer
möglich.
Für eine Abgrenzung und Sicherung der eigenen Lagerflächen hat der
Auftragnehmer selbst zu sorgen. Kosten dafür sind in die nachfolgenden
Einheitspreise mit einzurechnen. Die Wiederherstellung benutzter Flächen ist
in den Ursprungszustand bzw. in einem mit dem Eigentümer abgestimmten
Zustand zu versetzen. Sofern nicht anders angegeben, wird dies nicht
gesondert vergütet.
 
Arbeitszeiten
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Lärmintensive Arbeiten dürfen werktags unter Einhaltung der
entsprechenden behördlichen Forderungen (ausgenommen gesetzliche
Feiertage) ausgeführt werden. An Sonn- und Feiertagen sind diese nicht
oder nur mit behördlicher Genehmigung gestattet. Diese Einschränkungen
sind entsprechend einzukalkulieren und zwingend zu beachten.
Ggf. andere Arbeitszeiten hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber und
den zuständigen Behörden abzustimmen und im Vorlauf frühzeitig beim
Auftraggeber und der Bauleitung anzumelden. Etwaige Gebühren für
Sondergenehmigungen trägt der Auftragnehmer ohne den Auftraggeber zu
belasten.

 
Geräteeinsatz
Es sind nur umweltfreundliche und nach den neuesten technischen
Vorschriften lärmgeschützte Geräte einsetzbar. Die Größe,
Leistungsfähigkeit und die Technik der einsetzbaren Baugeräte werden von
den örtlichen Gegebenheiten bestimmt.

 
 Verkehrssicherung
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen, Straßenverkehrs- rechtliche
Anordnungen, inkl. anfallende Gebühren, Absperrmaßnahmen und
Sondernutzungen, sofern nicht anders in der Leistungsbeschreibung
angegeben, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Absicherung und Beschilderung und deren Vollständigkeit sowie
Funktionsfähigkeit erfolgt nach der RSA 1995 (Richtlinien für die Sicherung
von Arbeitsstellen) und der ZTV-SA 1997 (Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Straßen). Sind im Zuge der Baumaßnahme
verkehrsrechtliche Anordnungen erforderlich, so sind diese gemäß den
Vorgaben der Straßenverkehrsbehörde rechtzeitig im Vorfeld einzuholen.
 
Beseitigung von Materialien
Alle Materialien, die vom Auftragnehmer zu beseitigen sind, werden einer
Verwertung nach Wahl des Auftragnehmers zugeführt. Es gelten die jeweils
aktuellen Abfallrechtlichen Bestimmungen. Die Beseitigung von Abfallstoffen
durch Recycling ist anzustreben.
Bei Nichtverwertbarkeit hat die ordnungsgemäße Entsorgung unter
Beachtung abfallrechtlicher Vorschriften zu erfolgen. Recycling oder
Entsorgung ist mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern nicht anders im
Leistungsbeschrieb angegeben. Die Materialien sollen möglichst in der
näheren Umgebung entsorgt werden. Die Beseitigung unter Angabe der
gewählten Art der Verwertung ist durch den Auftragnehmer gegenüber dem
Aufraggeber schriftlich nachzuweisen.

 
Baustellenreinigung
Der dem Auftragnehmer gemäß ATV VOB C als Nebenleistung zur
vertraglichen Leistung obliegenden Verpflichtung zur Beseitigung von
Abfällen, Bauschutt, Verpackungen und dergleichen, ist entsprechend den
Erfordernissen der Baustelle nachzukommen. Die arbeitstägliche Reinigung
seiner Arbeitsbereiche, Transportwege und Lagerflächen ist entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften durchzuführen. Diese Reinigung soll
sicherstellen, dass die Baustelle ordnungsgemäß betrieben werden kann und
sich keine Behinderungen einstellen. Sofern in den nachfolgenden
Leistungsbereichen nichts anderes festgelegt ist, gilt Nachfolgendes und ist
in die Positionen mit einzukalkulieren:
Die öffentlichen Straßen, Zufahrten und Wege auf dem Grundstück sind von
Verschmutzung durch den eigenen Lieferverkehr frei zu halten. Regelmäßige
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Reinigung der Arbeitsbereiche und Lagerstätten max. 3 x wöchentlich. Je
nach Anfall die Reinigung der Straßen, der Zufahrten und der Wege
unverzüglich nach deren Anfall.
 
Sonstige Angaben zur Bauausführung
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung
seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender
Mitarbeiter (bautechnisch ausgebildete Fachkraft) seiner Firma als
Vorarbeiter auf der Baustelle anwesend ist.
 
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben
den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.
 
1. Planunterlagen
 
Ausführungsunterlagen für den Auftragnehmer:
Alle notwendigen Planunterlagen (inkl. Index) zur Bauausführung stellt der
Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Verfügung, zweifach in Papier. Weitere
Kopien und Abzüge der Pläne für die Baustelle hat der Auftragnehmer selbst
anzufertigen.
 
Folgende Unterlagen sind Basis des Angebotes:
 
Grundrisse Erdgeschoss und 1. Obergeschoss in 1:100
Schnitt in 1:100
Ansichten in 1:100
Lageplan 1:250
 
2. Allgemeine Hinweise
 
2.1 Normen/ Richtlinien
Grundlage für die Ausführungen der Arbeiten sind die einschlägigen
DIN-Vorschriften, Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik oder
sonstige Vorgaben der Bundesrepublik Deutschland, am Tage der
Beauftragung (bzw. des Lieferabrufes). Die Arbeiten sind nach den jeweils
gültigen UVV der Gartenbau-Berufsgenossenschaft sowie der
Bauberufsgenossenschaft durchzuführen.

 
2.2 Behördliche Anträge und Gesuche
Die für die Ausführung bzw. Abnahme seiner Arbeiten erforderlichen
behördlichen Anträge und Gesuche (z.B. Antrag auf Nutzung öffentlicher
Verkehrsflächen) hat der Auftragnehmer termingerecht und
selbstverantwortlich aufzustellen und einzureichen. Eine besondere
Vergütung, sofern nicht anders im Leistungsbeschrieb angegeben, erfolgt
hierfür nicht. Evtl. Genehmigungsgebühren trägt, soweit in den einzelnen
Positionen nicht anders beschrieben, der Auftraggeber.

 
2.3 Sicherungsmaßnahmen
Die Aufgrund gesetzlicher, unfallschutzrechtlicher Bestimmungen
notwendigen Sicherungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen, soweit für 
sie im Leistungsverzeichnis keine besonderen Ansätze vorgesehen sind.
 
Vorbemerkungen gelten als Zusätzliche Vertragsbedingungen;
Vorbemerkungen mit technischem Inhalt gelten als Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen, die der Bieter mit seiner Unterschrift unter das
Angebot akzeptiert.
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001 - Gerüstarbeiten
 
1. Mitgeltende Normen und Regeln
 
1.1. Allgemeines
 
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss
gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und
Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B.
nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,
europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische

3. Angaben zur Ausführung

3.1.Allgemeines
Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu
beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung
der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des
Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind
durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine
Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der
Rechtsträger einzuholen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern,
Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren
Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Die Überprüfung des Untergrundes umfasst auch den Hinweis auf
vorstehende Teile, z. B. Drähte, Rundstahlenden, Anker und dergleichen
sowie auf unverschlossene Öffnungen von Spanndrähten,
Verbindungsstäben und dergleichen.

Offene Flammen und Infrarotstrahler sind verboten.

Auf frisch betonierten Decken dürfen keine Arbeiten ausgeführt werden. Dies
gilt im Besonderen für das Lagern von Material, Aufstellen von Gerüsten etc.;
bei niedrigen Temperaturen verlängern sich die Belastungsfristen auf frisch
betonierten Decken entsprechend.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelände vor Ausführung der Arbeiten
gemeinsam von Auftragnehmer und Auftraggeber im Hinblick auf Lage und
Höhe zu vermessen und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

4. Angaben zur Abrechnung

Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben.
Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei
die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen
hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in
denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder
seinem Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden
sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse
zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung zu vereinbaren.
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Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 280 
Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Berechnung - Standsicherheit - Bau -
Sicherheit - Prüfungen
 
DIN EN 13374 
Temporäre Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen - Prüfverfahren
 
DIN EN 13377 
Industriell gefertigte Schalungsträger aus Holz - Anforderungen,
Klassifikation und Nachweis
 
DIN EN 13411-5 
Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5:
Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel
 
DIN EN 13414-1 
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 1: Anschlagseile für
allgemeine Hebezwecke
 
DIN VDE 0682-742 
Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis
AC 1000 V und DC 1500 V
 
ISO 18893 
Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Sicherheitsgrundlagen, Prüfung, Wartung und
Betrieb
 
BG Bau Broschüre 
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe 
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)
 
DGUV Information 201-011 
Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
 
(bisher: BGI 663)
DGUV Information 201-026
Auswahl und Einsatz von Transportbühnen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGI 825)
 
DGUV Regel 101-011 
Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen) 
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher BGR/GUV-R 179)
 
2. Angaben zur Baustelle
 
2.1. Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erdgeschoss
Obergeschoss
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2.2. Standflächen
 
Die für die Gerüste vorgesehenen Standflächen bestehen aus gewachsenem
Boden / Auffüllung.
 
Die für die Gerüste vorgesehenen Standflächen haben eine maximal
zulässige Belastung von 250 kN/m².
 
Die für die Gerüste vorgesehenen Standflächen sind horizontal.
 
3. Angaben zur Ausführung
 
3.1. Allgemeines
 
Pro Gerüstseite soll ein Montagepunkt für einen Schwenkarmaufzug
angegeben werden. Das Gerüst ist an diesem Punkt zusätzlich zu verstreben
und mit der Wand zu verankern.

Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen Öffnungsquerschnitt
von Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten.

Werden Gerüste auf wasserführenden Flächen wie Vordächer,
Dachterrassen und Flachdächer erstellt, hat der Auftragnehmer dafür zu
sorgen, dass die wasserführende Eindichtung durch die Gerüstbelastung
nicht perforiert bzw. beschädigt wird. Diese Flächen dürfen nur im Rahmen
der zulässigen Belastung genutzt werden. Im Zweifel ist die Bauleitung zu
informieren.

Das Verkleiden von Gerüsten mit Folie kann von der Bauleitung
geschossweise verlangt werden, um bei ungünstigen Verhältnissen eine
Kaminwirkung auszuschließen.

Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt die
Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen Regeln. Im Zuge der
Leistungserfüllung ist es Aufgabe des Auftragnehmers, sich fachkundig mit
dem Auftraggeber oder dessen Vertreter über die Gerüstverankerung an der
Fassade oder sonstigen Bauteilen abzusprechen. Die Verankerung ist so zu
wählen, dass die Verankerungstechnik und das Schließen der
Verankerungslöcher auf den Schichtenaufbau des Bauteilelementes
(geputzte Fassade, Fassade mit Thermohaut geputzt, Ziegelsichtmauerwerk,
Betonsichtflächen, Metallfassaden, Fassadenverkleidungen sonstiger Art
etc.) abgestimmt ist.

Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen sind zu
beseitigen oder über den Unternehmer für die Fassadengestaltung in eigener
Regie und auf eigene Kosten ausbessern zu lassen. Werden die Schäden,
sofern sie gering sind, selbst beseitigt, kann der Auftragnehmer das dazu
benötigte Material in Kleinmengen über die Bauleitung anfordern. In jedem
Fall sind die Beschädigungen der Bauleitung anzuzeigen.

Aussparungen und Ankerlöcher für die Gerüstverankerung werden im Zuge
des Gerüstabbaus durch den Auftragnehmer der Fassadenbekleidung
geschlossen. Dazu ist rechtzeitig der Abbautermin mit der Bauleitung und
dem Auftragnehmer der Fassadenbekleidung abzustimmen.

 

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt

LV: 1717-392 GERÜSTARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 22.03.2023 Seite: 7 von 23



Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl.
erforderlicher Ausführungszeichnungen für nachfolgend
nachfolgend beschriebene Gerüste
der Titel 1.02 bis 1.07 anfertigen und übergeben.
 
Ausgabe ausgedruckt in Papierform 1-fach
Übergabe als pdf-Datei   1-fach

Baustelleneinrichtung antransportieren, aufstellen, während der
eigenen Bauzeit vorhalten, unterhalten, abbauen und abtransportieren.
Die Position umfasst das Bereitstellen und einsetzen aller für die
vertragsgemäße Ausführung der Arbeiten des AN notwendigen
Maschinen, Gerüste, Abbruch - und Hubgeräte, Aufzugstechnik,
Werkzeuge, Container, Leitern und Arbeitsbühnen, sofern nicht separat
ausgewiesen und Einrichtungen nach DIN ATV 18299 sowie
ausdrücklich folgende Leistungen:
 - Einrichtung für Betonbohrarbeiten

 - Material-Vorhaltekosten

 - Lohnkosten

 - Personalkosten

 - Hausmüllentsorgung

 - Vorschriftsmäßige Sicherung des Verkehrs (StVO)

 - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemäßen
  Durchführung der Bauaufgabe, auch für Arbeitsunterbrechungen,
zu
  erbringen hat.
Zur Baustelleneinrichtung gehören auch alle zur Einhaltung der UVV
notwendigen Schutzvorkehrungen und Maßnahmen,
Sicherheitsvorkehrungen bei Stromausfall (z.B. Wegebeleuchtung aus
innenliegenden Räumen) etc. Die Vorschriften der BGI 807
"Seitenschutz auf Baustellen" sind zu beachten! Nach Beseitigung der
Baustelleneinrichtung ist der ursprüngliche Zustand der Flächen wieder
herzurichten. Der Pauschalbetrag für das Einrichten der Baustelle wird
anteilig der Höhe des Wertes des jeweils nachgewiesenen
Einrichtungsstandes vergütet. Auf die Erläuterungen in den
Vorbemerkungen, insbesondere Baustelleneinrichtung und Bauablauf
wird nochmals hingewiesen.

4. Sonstige Angaben
 
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung
seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender
Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben
den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser
Leistungsbeschreibung.
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001 Baustelleneinrichtung, statische Berechnung

001.1 Baustelleneinrichtung antransportieren, aufstellen,
während der eigenen

1,000 ..........................St ..........................

001.2 Statische Berechnung Arbeitsgerüst

1,000 ..........................St ..........................
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Übertrag  EUR ................................
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Summe 001 Baustelleneinrichtung, statische Berechnung ............................



Tragfähige Abdeckung der Einbringeöffnung
als Aufstellfläche des Arbeitsgerüstes,
Achse 2
herstellen und um Zuge Gerüstbau wieder aufnehmen

Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Arbeitsgerüst DIN EN 12811, für vorbeschriebenes
Gerüst,
Positionsmenge = Produkt mal 20 Wo
Gebrauchsüberlassungsdauer
 
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06,
Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt.

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09
, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Abstand der
inneren Belagkante zum Bauwerk Bestand : 0,30 m
verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der
Fassade aus Stahlbeton, aufstellen auf Gelände ( bei
-0,75 , Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m, 
Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar
 
einzurüstende Fläche L/H:
Achse 2
Länge  4,50  m  Höhe 6,0 m
 
Einrüstung für:
 
- Fassadenarbeiten 
 
Verankerung und Herstellen der Standsicherheit gemäß
der lt. LV zu erstellenden statischen Berechnung
ausführen.
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002 Gerüstarbeiten Achse 2

002.1 Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst l
ängenorientiert 2kN/m2

27,000 ..........................m2 ..........................

002.2 Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst
längenorientiert 2kN/m2 SW06 H1

540,000 ..........................m2Wo ..........................

002.3 Abdeckung Einbringeöffnung als Aufstandsfläche

12,000 ..........................m² ..........................



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Arbeitsgerüst DIN EN 12811, für vorbeschriebenes
Gerüst,
Positionsmenge  mal 20 Wo
Gebrauchsüberlassungsdauer
 
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06,
Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt.

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09
, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Abstand der
inneren Belagkante zum Bauwerk Bestand : 0,30 m
verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der
Fassade aus Stahlbeton, aufstellen auf Gelände ( bei
-0,25 , Höhe der obersten Gerüstlage bis 4 m, 
Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar
 
einzurüstende Fläche L/H:
Achse 2
Länge  4,50  m  Höhe 6,0 m
 
Einrüstung für:
 
- Fassadenarbeiten 
 
Verankerung und Herstellen der Standsicherheit gemäß
der lt. LV zu erstellenden statischen Berechnung
ausführen.
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002.4 Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl.

25,000 ..........................m² ..........................

002.5 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für

500,000 ..........................m² ..........................

Summe 002 Gerüstarbeiten Achse 2 ............................



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Arbeitsgerüst DIN EN 12811, für vorbeschriebenes
Gerüst,
Positionsmenge = Produkt mal 20 Wo
Gebrauchsüberlassungsdauer
 
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06,
Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt.

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09,
Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt,
verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion,
Geschossdecken / Stützen aus Stahlbeton, an
senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage bis 4,5 m,
Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar,
 
Abstand der inneren Belagkante zum Bauwerk Bestand:
0,30m
 
einzurüstende Fläche:
West und Ostfassade, Achse A + D
Länge Gerüst/-bauteil 37,52 m,
 
Höhe Gerüst/-bauteil 6,0 m.
 
 
Einrüstung für:
- Fassadenarbeiten

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
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003 Gerüstarbeiten EG, Achsen A + D

003.1 Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Standgerüst
längenorientiert
2kN/m2 SW09

799,875 ..........................m2 ..........................

003.2 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für

16.000,000 ..........................m2Wo ..........................

Summe 003 Gerüstarbeiten EG, Achsen A + D ............................



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus 2
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 2 (Gebrauchsüberlassungsdauer)
 
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) über 7,5 bis 8,50 m, Höhe
über Standfläche bis 2,50 m, über Eingang, einschl.
Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

Aufbauen und Abbauen der Überbrückung in Gerüst,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) über 7,5 bis 8,50 m, Höhe
über Standfläche bis 2,50 m,  einschl. Gerüstbelag in
Überbrückungshöhe.
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004 Eingangsbauwerk Ostfassade

004.1 Aufbau Abbau Überbrückung 4Wo
Systemgitterträger L 8,50

2,000 ..........................St ..........................

004.2 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für

40,000 ..........................StWo ..........................

Summe 004 Eingangsbauwerk Ostfassade ............................



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Arbeitsgerüst DIN EN 12811, für vorbeschriebenes
Gerüst,
Positionsmenge = Produkt mal 20 Wo
Gebrauchsüberlassungsdauer
 
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06,
Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt.

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09,
Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt,
verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion,
Geschossdecken / Stützen aus Stahlbeton, an
senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage bis 4,5 m,
Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar,
als Fanggerüst DIN 4420-1, einseitig mit Schutzwand,
aus Netzen,
Abstand der inneren Belagkante zum Bauwerk Bestand:
0,30m
 
Gerüst Fassade Hauptgebäude
Achse B + C, L 35,5 m / H bis 10 m
 
einzurüstende Fläche:
West und Ostfassade, 
Länge Gerüst/-bauteil 35,5 m,
 
Höhe Gerüst/-bauteil 6,0 m.
 
Einrüstung für Fassaden- und Dacharbeiten

Schutzlage über vorhandener Dachbahn, aus
Bautenschutzmatten oder-platten, aus Gummigranulat,
Dicke 8 mm, Breite bis 1 m, liefern, lose verlegen, über
die gesamte Gerüststandzeit und zurücknehmen.

Einbauort / Dachflächen über EG  
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005 Gerüstarbeiten ab EG, Achsen B + C

005.1 Schutzlage über Bachbahn Bautenschutzmatte D 8mm

100,000 ..........................m2 ..........................

005.2 Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl.

426,000 ..........................m² ..........................

005.3 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für
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8.520,000 ..........................m²Wo ..........................

Summe 005 Gerüstarbeiten ab EG, Achsen B + C ............................



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Arbeitsgerüst DIN EN 12811, für vorbeschriebenes
Gerüst,
Positionsmenge = Produkt mal 20 Wo
Gebrauchsüberlassungsdauer
 
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06,
Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt.

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06,
Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt,
verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion,
Geschossdecken / Wände aus Mauerwerk, an
senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage bis 4,5 m,
Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar,
Abstand der inneren Belagkante zum Bauwerk Bestand:
0,30m
einzurüstende Fläche Giebel Bühnenhaus
Dreiecksfläche 1/2 x Länge Fassade x Höhe Giebel ab
OK 
 
Achse 6, L  m / H bis 10 m
 
 
Einrüstung für Fassadenarbeiten

Schutzlage über vorhandener Dachbahn, aus
Bautenschutzmatten oder-platten, aus Gummigranulat,
Dicke 8 mm, Breite bis 1 m, liefern, lose verlegen, über
die gesamte Gerüststandzeit und zurücknehmen.

Einbauort / Dachflächen über Zuschauerraum  
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006 Gerüstarbeiten Achse 6, Bühnenhaus

006.1 Schutzlage über Bachbahn Bautenschutzmatte D 8mm

50,000 ..........................m2 ..........................

006.2 Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl.

175,000 ..........................m² ..........................

006.3 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für

8.520,000 ..........................m²Wo ..........................

Summe 006 Gerüstarbeiten Achse 6, Bühnenhaus ............................



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
 
mal 24 Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer)
 
Standgerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhenklasse H 1, mit
senkrechtem Seitenschutz, 2-seitig, Grundfläche
rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage  m, über
Lastverteiler belastbar,
Länge Gerüst/-bauteil 2 m,
 
Breite Gerüst/-bauteil 2 m,
 
Höhe Gerüst/-bauteil 16,7 m.

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhenklasse H 1, mit
senkrechtem Seitenschutz, 2-seitig,
verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus
Beton, Grundfläche rechteckig, aufstellen in Gebäuden, 
Höhe der obersten Gerüstlage  6,70 m, 
Standfläche Waagerechte und geneigte Ebene (17,5°) 
im Zusauerraum, über Lastverteiler belastbar,
 
Länge Gerüst/-bauteil 26,50 m,
 
Breite Gerüst/-bauteil 12,50 m,
 
Höhe Gerüst/-bauteil ca. 6,70 m.
 
2 x Längsseite + Giebel Achse 6 müssen mit einer
Gerüstlagen
mit einer Breite von 0,60 m nutzbar sein, Abstand der
Belagkante zum Bauwerk 0,3 m, incl, Innengelände,
letzte Gerüstebene vollflächig nutzbar
 
Einrüstung für Arbeiten an Wänden und
Deckenunterseiten,
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007 Raumgerüste- flächenorientiert

007.1 Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst
flächenorientiert 2kN/m2

210,000 ..........................m² ..........................

007.2 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für

5.040,000 ..........................m²Wo ..........................



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
 
mal 24 Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer)
 
Standgerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhenklasse H 1, mit
senkrechtem Seitenschutz, 2-seitig, Grundfläche
rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage  bis 6,10 m,
über Lastverteiler belastbar,
 

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhenklasse H 1, mit
senkrechtem Seitenschutz, 2-seitig,
verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus
Beton, Grundfläche rechteckig, aufstellen in Gebäuden, 
Höhe der obersten Gerüstlage  6,10 m, 
Standfläche Waagerechte und geneigte Ebene (17,5°) 
im Foyer, über Lastverteiler belastbar,
 
Länge Gerüst/-bauteil 16,50 m,
 
Breite Gerüst/-bauteil 8,50 m,
 
Höhe Gerüst/-bauteil  6,10/ 8,90 m.
 
2 x Längsseite + 2 x Breitseite müssen mit einer
Gerüstlagen
in einer Breite von 0,60 m nutzbar sein, Abstand der
Belagkante zum Bauwerk 0,3 m, incl, Innengelände,
letzte Gerüstebene vollflächig nutzbar
 
Einrüstung für Arbeiten an Wänden und
Deckenunterseiten,
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007.3 Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl.

140,250 ..........................m² ..........................

007.4 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für

3.366,000 ..........................m²Wo ..........................

Summe 007 Raumgerüste- flächenorientiert ............................



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für vorbeschriebenes Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN
12811-1
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1, Modulgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2
kN/m²), Breitenklasse W09, Höhenklasse H1
 
Positionsmenge = Produkt aus
..................242 m2....................
(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal

Auf- und Abbauen Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN
12811-1 und DIN 4420-1, einschl. Transport und
Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst freistehend, flächenorientiert, Modulgerüst
DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m²), Breitenklasse
W09, Höhenklasse H 1, inkl. Ballastierung bis 1 Tonne je
Stiel.
Mit wandseitiger Belagsverbreiterung 0,3m,
Belagsverbreiterung wird gesondert vergütet, alle
Gerüstlagen genutzt, Abstand der inneren Belagkante zur
Wand 0,30 m, Höhe der obersten Gerüstlage bis 10 m,
an senkrechten Bauwerksflächen mit  aufstellen auf
Gelände direkt belastbar, aufstellen auf Dachflächen über
Lastverteiler belastbar,
Standfläche gerade jedoch auf  Höhenniveaus -0,75,
Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit
herstellen,
als Fanggerüst DIN 4420-1, einseitig mit Schutzwand,
aus Netzen,
 
Einrüstung für Fassaden- und Dacharbeiten
 
Gerüst Fassade Hauptgebäude
Achse 1, L 22 m / H bis 10 m

Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl.
erforderlicher Ausführungszeichnungen für nachfolgend
beschriebenes Arbeits- und Schutzgerüst Achse 1
anfertigen.
 
Ausgabe ausgedruckt in Papierform  1 fach
Übergabe als PDF-Datei  1-fach
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008 Gerüstarbeiten Achse 1- freistehend

008.1 Statische Berechnung Arbeits-Schutzgerüst Achse 1

1,000 ..........................St ..........................

008.2 Auf- und Abbau Arbeits- und Schutzgerüst Achse 1

242,000 ..........................m² ..........................

008.3 Gebrauchsüberlassung Arbeits- und Schutzgerüst Achse
1



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für vorbeschriebenes Innengeländer
 
Positionsmenge = Produkt aus
.............220 m..........................
(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal
.............20 Wochen.................
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

Innengeländer, doppelt, als Absturtzsicherung bei
Fassadenabständen über 30 cm
Auf- und Abbau, Materialan- und Abtransport
Grundeinsatzzeit (4 Wochen)

Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für Belag-
verbreiterung wandseitig, für vorbeschriebenes Modulgerüst Achse 1,
längenorientiert, Konsolbreite 0,3 m.
 
Positionsmenge = Produkt aus
..............110 m........................
(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal
.............20 Wochen.................
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

Auf- und Abbau Belagverbreiterung wandseitig, 
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), für Arbeitsgerüst,
längenorientiert, Konsolbreite 0,3 m

Einbau:   Achse 1

.................20 Wochen..............
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
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4.840,000 ..........................StWo ..........................

008.4 Auf- Abbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,3

110,000 ..........................m ..........................

008.5 Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B
0,3

2.200,000 ..........................mWo ..........................

008.6 Auf- Abbau Innengeländer

220,000 ..........................m ..........................

008.7 Gebrauchsüberlassung Innengeländer

4.400,000 ..........................mWo ..........................

Summe 008 Gerüstarbeiten Achse 1- freistehend ............................



Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Treppenaufgang für Gerüst, einläufig,
Positionsmenge = Produkt aus 2 St
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
 
mal 22 Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer)
 
Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten
Gerüstlage, Höhe  bis 6 + 10 m, Laufbreite (Stufenlänge)
über 0,5 bis 0,75 m, mit Podesten alle 2 m Höhe.

Aufbauen und Abbauen Treppenaufgang für Gerüst, 
einläufig, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von
Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe bis 6 + 10
m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m, mit
Podesten alle 2 m Höhe.
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009 Sonstiges

009.1 Aufbauen und Abbauen Treppenaufgang für Gerüst,

2,000 ..........................Stk ..........................

009.2 Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus
für Treppenaufgang

40,000 ..........................StWo ..........................

Summe 009 Sonstiges ............................



Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt

LV: 1717-392 GERÜSTARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 22.03.2023 Seite: 22 von 23

010 Stundenlohnarbeiten

010.1 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

15,000 ..........................h ..........................

010.2 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

15,000 ..........................h ..........................

010.3 Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in

5,000 ..........................h ..........................

Summe 010 Stundenlohnarbeiten ............................



1717Projekt: Sanierung Landestheater Rudolstadt

1717-392 GERÜSTARBEITENLV:

Druckdatum: 22.03.2023 Seite: 23 von 23

Z U S A M M E N S T E L L U N G

001 Baustelleneinrichtung, statische Berechnung .............................. EUR

002 Gerüstarbeiten Achse 2 .............................. EUR

003 Gerüstarbeiten EG, Achsen A + D .............................. EUR

004 Eingangsbauwerk Ostfassade .............................. EUR

005 Gerüstarbeiten ab EG, Achsen B + C .............................. EUR

006 Gerüstarbeiten Achse 6, Bühnenhaus .............................. EUR

007 Raumgerüste- flächenorientiert .............................. EUR

008 Gerüstarbeiten Achse 1- freistehend .............................. EUR

009 Sonstiges .............................. EUR

010 Stundenlohnarbeiten .............................. EUR

Summe LV .............................. EUR

.............................. EURzuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. EURGesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................


