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Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
LV: 1717-344 Dachabdichtungsarbeiten

ATV DIN 18299 - Alilgemeine Regelung fiir Bauarbeiten
Inhaltsverzeichnis

Angaben im LV zur Baustelle fiir Bauarbeiten jeder Art nach DIN 18299

Die Einholung der Genehmigungen fir die StraRennutzung durch
besondere Fahrzeuge (Schwertransporte, Uberbreite, Uberlange)
erfolgt durch den AN. Anfallende Gebihren tragt der AN.

Die Baustelleneinrichtung befindet sich ausschlief3lich auf dem Grundstiick.

Immissionen, klimatische oder betriebliche
Bedingungen:

Windlastzone 2,

Binnenland, h=10 m,

Schneelastzone 3,

Hohe Geldande 193,20 m G. NHN,
sk=0,85kN/m? / sw=1,00kN/m?

Bauwerke (Gebdude und bauliche Anlagen):
Auf dem Grundsttlick befindet sich zudem das Bihnenhaus mit Funktionsanbau.

An der nordostlichen Grundstiicksecke befindet sich die Baustellenzufahrt.

Verkehr auf der Baustelle, freizuhaltende Flachen:

Fir den Baustellenverkehr stehen keine befestigten Flachen auf dem
Grundstiick zur Verfligung. Die Herrichtung von Zufahrtswegen auf das
Grundstick obliegt dem AN.

Materialan- und -abtransport, sowie gréRere Transporte und

Anlieferungen sind mit der 6rtlichen Objektiberwachung abzustimmen,

um Wagenstandzeiten auf der Baustelle zu minimieren. In Abstimmung

mit der Bauleitung kénnen einzelne Lager- und BE-Flachen zugewiesen werden.
Parkmdglichkeiten sind in begrenzten vorhanden.

Transporteinrichtungen, Transportwege:
Einrichtungen fur vertikale oder horizontale Materialtransporte stehen
grundsatzlich nicht zur Verfiigung und sind Sache des AN.

Uberlassung von Anschliissen fiir Energie,

Wasser und Abwasser:

Anschliisse fur Bauwasser und Baustrom sind bis zum Ubergabepunkt vorhanden.

Die Versorgung vom Ubergabepunkt bis zum Arbeitsort ist Sache des AN.

Als Lange der Installationsstrecke sind 100m einzukalkulieren.

Sind fur die eigene Leistungserbringung zusatzliche Installationen

erforderlich, so sind diese eigenverantwortlich in die Baustelleneinrichtung zu kalkulieren.

Die Beleuchtung der Verkehrswege, der BE-Flache als Fluchtwegbeleuchtung
sowie der jeweiligen Arbeitsplatze ist Sache der AN und in die
Baustelleneinrichtung zu kalkulieren.

Sanitareinrichtungen:
Es werden Toiletten getrennt nach Frauen und Manner an der westlichen Grundstiicksgrenze vorgehalten. Hier
befindet sich auch die 1.-Hilfe-Ausstattung (Verbandskasten gro3, Krankentrage).

Die Abrechnung der Medien und der Sanitareinrichtungen mit dem AN erfolgt gem. den Besonderen
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Vertragsbedingungen, Die Umlage fir die Sanitareinrichtungen ist in den Umlagen Bauwasser mit enthalten.

Vom Auftragnehmer zur Benutzung liberlassene Flachen:

Lager und Arbeitsplatze auf dem Baugeléande stehen in begrenztem Umfang zur Verfigung und werden dem AN
ausschlieBlich durch die Objektiiberwachung zugewiesen. Die Flachen sind durch den AN herzurichten, zu
unterhalten und nach Beendigung der vertraglichen Leistung wieder in den urspringlichen Zustand
zurtickzuversetzen.

Falls dartber hinaus Flachen fir den Auftragnehmer erforderlich werden, hat er diese selbst zu beschaffen,
herzurichten und zu unterhalten; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Auftragnehmer muss
seinen voraussichtlichen Platzbedarf rechtzeitig anmelden. Aufstellen von Bauwagen und -containern ist der
Objektiiberwachung rechtzeitig anzumelden, keine Ubernachtungsunterkiinfte.

AbschlieRbare Lagerflachen im Gebaude stehen nicht zur Verfligung.

Das Lieferregime ist auf die zur Verfligung stehenden Lagerflachen auszurichten.

Far die Lagerung seiner Werkzeuge, Schutzausristungen etc. ist der AN in vollem Umpfang selbst verantwortlich.
Eine Haftung fir eventuell auftretende Schaden oder Verluste wird ausgeschlossen.

Firmenwerbung jeglicher Art auf Bauzaunen, Gersten etc. ist untersagt, alle derartigen Objekte werden
kostenpflichtig entfernt.

Far die zentrale Baustelleneinrichtung (Baubesprechung / Sanitarraume) des Auftraggebers werden
entsprechende Raumlichkeiten auf dem Baugelande durch den AG bereitgestellt.

Beabsichtigt der Auftragnehmer auf der zugewiesenen Baustelleneinrichtungsflache Baucontainer aufzustellen, so
sind von der zentralen BE die dafur ggf. erforderlichen Stromzuleitungen/Verteilerkdsten sowie Anschlisse fir
Frisch- und Abwasser einschl. der Messeinrichtungen selbstandig zu errichten, vorzuhalten und riickzubauen.

Die Schutt- bzw. Verpackungsmaterial und sonstige Verunreinigungsbeseitigung aus dem Gebaude und vom
Baugrundstick in die Container obliegt dem Auftragnehmer und hat taglich zu erfolgen, spatestens jedoch nach
Aufforderung durch die Objekt/Bauliberwachung.

Organisation auf der Baustelle

Dokumentation des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir die vom Auftraggeber bzw. seinen Beauftragten benannten Materialien,
Einbauteile, Gerate usw. vor der Erstellung bzw. dem Einbau Prifzeugnisse, Genehmigungen,
Leistungsnachweise usw. beizubringen und/oder diese Materialien, Einbauteile, Gerate zur
Bemusterung/endgiiltige Bestatigung durch den Auftraggeber vorzulegen.

Bauleiter:

Der zustandige und vom AN zu stellende Bauleiter ist vor Beginn der Arbeiten namentlich und schriftlich zu nennen
und muss wahrend der Arbeitszeit standig auf der Baustelle erreichbar und entscheidungsberechtigt sein. Ein
Wechsel ist grundsétzlich nur mit Zustimmung der Objekt/Bauliberwachung méglich.

Bautagesberichte:
Vom Auftragnehmer sind Bautagesberichte zu erstellen und wdchentlich der 6rtlichen Bautberwachung zu
Ubergeben.

Arbeits- und Gesundheitsschutz, SiGeKo:

Vertragsgrundlage sind die Baustellenordnung, der Sicherheits- undGesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
Baustellenverordnung (RAB 31).

Durch den AG wird ein Koordinator fur Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo) bestimmt. Die hinsichtlich der
Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz vorgesehenen MaRnahmen sowie die Vorgaben des SiGe-Plans
sind vom AN einzuhalten. Samtliche Verpflichtungen des AN bleiben hiervon unberihrt. Es wird darauf
hingewiesen, dass der AN die Bestimmungen des aktuellenArbeitsschutzgesetztes eigenverantwortlich
einzuhalten hat.

Die Baustellenordnung und der SiGe-Plan werden rechtzeitig vor Leistungsbeginn dem AN ubergeben und
wahrend der Bauzeit vorgehalten.
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Das Bauwerk ist so herzustellen, dass die Hygiene und die Gesundheit der Arbeiter, der Anwohner und der
spateren Nutzer, insbesondere durch folgende Einwirkungen nicht gefahrdet werden. Es ist wie folgt zu vermeiden:
- Freisetzung giftiger Gase

- Vorhandensein gefahrlicher Teilchen in der Luft

- Emission gefahrlicher Strahlungen

- Wasser- oder Bodenverunreinigungen bzw. -vergiftungen

- Einbau von Gefahrstoffen und solchen Materialien, die mit Gefahren behaftet sind

- Feuchtigkeitsansammlungen in Bauteilen und Oberflachen von Bauteilen und Innenraumen

- umweltgefahrdende Inhaltsstoffe.

Baufristenplan:

Der Auftragnehmer erhalt vor Ausflihrungsbeginn einen abgestimmten Gesamtablaufplan. Er hat einen
Baufristenplan als Balkenplan Uber seine vertraglichen Leistungen und die jeweils notwendigen Vorlaufzeiten fir
Ausfiihrungsunterlagen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
Uberwacht werden kann.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
unverziglich zu Uberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber und der Objektiberwachung 10 Werktage nach
Auftragserteilung bzw. bei Uberarbeitungen unverziiglich zur Freigabe zu Uibergeben.

Es ist einzukalkulieren, dass Teilleistungen zeitlich versetzt zur Gesamtleistung zu erbringen sind. Der
Bauzeitenplan soll alle wesentlichen Entscheidungspunkte aufzeigen, an welchen der AG und seine
Erfullungsgehilfen grundsatzliche Entscheidungen und Aussagen zu treffen haben.

Werkstattplanung des AN im Bauzeitenplan des AN: Der Bauzeitenplan muss die Termine fir die
Werkstattplanung des Auftragnehmers und die sich daran anschlieBenden Priifzeiten dieser Plane durch die
Planer des Auftraggebers mit berlicksichtigen und darstellen.

Besprechungen:

Die Termine werden von der Objekt-, Baulberwachung in regelmaRigen Terminkoordinationsbesprechungen
Uberwacht. Der Bauleiter des Auftragnehmers ist verpflichtet, wahrend seiner Ausfiihrungszeit an den im
wdchentlichen Turnus stattfindenen Beratungen sowie auf Anweisung der Objekt/Bautiberwachung an weiteren
Besprechungen teilzunehmen.

Abkiirzungen:

AG = Auftraggeber, Vertreter des Auftraggebers
OU = Objektiiberwachung

AN = Auftragnehmer

BE = Baustelleneinrichtung

B = Breite, L = Lange, H = Héhe

D = Dicke/Durchmesser, T = Tiefe

OK = Oberkante

OKR, UKR = Oberkante, Unterkante Rohbauteil
OKFFB = Oberkante Oberflache Fertigfullboden
OKG = Oberkante Gelande

UKD = Unterkante Rohbaudecke

UKUHD = Unterkante Unterhangdecke
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Allgemeine Hinweise zur Ausfiihrung von Dachabdichtungsarbeiten
1. Allgemeines

1.1 Leistung und Lieferung
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Dachabdichtungsarbeiten
gemal DIN 18338 der zum Vertragsabschluss aktuellsten Fassung der VOB.

Alle Leistungen umfassen, soweit nicht anders erwahnt, Herstellung,
Lieferung und Einbau unter Einschluss aller dazu bendétigten Materialien,
Nebenleistungen und Hilfsmittel, Abladen und Lagern auf der Baustelle
sowie Transport zurVerwendungsstelle.

Fir die eventuelle Schuttbeseitigung sind Abfuhr- und Entsorgungskosten,
ggf. Deponiegebihren, in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Anbieter hat sich vor der Angebotsabgabe genauestens tber das
Objekt zu informieren. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der
Baustellenbesonderheiten kdnnen nicht anerkannt werden.

Die Verlege- bzw. Montagevorschriften der ausgeschriebenen Produkte sind dem Anbieter bekannt bzw. hat er
sich hieriber vollstandig informiert. Zur Lagesicherung sind die DIN 1055-4, die neueste Fassung der
Flachdach-Richtlinien sowie ggf. vorhandene Herstellerangaben zu berticksichtigen.

Der Auftragnehmer hat die Arbeiten nach den Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Dach- und
Dichtungsbahnen auszufiihren. Bei Auftragserteilung hat er nachzuweisen, dass er in der Verlegung sowie
Verarbeitung der angebotenen Dach- und Dichtungsbahnen bereits geschult wurde und am Objekt nur
entsprechend geschultes Fachpersonal einsetzen wird. Sollte der Auftragnehmer zum ersten Mal mit den
angebotenen Dach- und Dichtungsbahnen arbeiten, so ist nachweislich ein AuRendiensttechniker des Herstellers
hinzuzuziehen. Evtl. anfallende Mehrkosten hierfir diirfen nicht geltend gemacht werden.

Es handelt sich bei der Dachflache um einen Warmdachaufbau als Flachdach mit 2% Gefalle.
Eine bauseitige Notabdichtung (Dampfsperre) auf der Dachdecke ist nicht vorhanden.

1.2 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

Grundlagen dieses Ausschreibungstextes sind die zum Zeitpunkt der Ausfilhrung gultigen Fassungen der
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerkes, der VOB Teil B und C, der Verlegerichtlinien der genannten
Hersteller, der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der relevanten DIN Normen.

Die Unfallverhitungsvorschriften (UVV) sind einzuhalten.

1.3 Ausfithrungsplanung
Fur die Ausfihrung verbindlich sind die Ausfihrungsplane des Architekten in Verbindung mit der Baugenehmigung
und der gepriften statischen Berechnung.

Im Leistungsverzeichnis beigefligte Details sind Vorgaben, die der Bieter auf das von ihm gewahlte System unter
Berlcksichtigung aller konstruktiven Gegebenheiten und Rohbautoleranzen umzusetzen hat.

1.4 Ablauf

Geplant ist folgender Grobablauf:

- Dammung und Abdichtung der Dachflachen und Innenseiten der Attika

- Montage vorgehangter Betonfertigteile an der AuRenseite der Atiika durch Fremdgewerk
- Dammung und Abdichtung der Attikakrone, Montage der Attika-Blechabdeckung

1.5 Geruchsbelastigungen
Bitumen-Schweilarbeiten etc. sind der Bautiberwachung vor Beginn der jeweiligen MalRnahme anzumelden.

Druckdatum: 21.04.2023 Seite: 4 von 40



Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
LV: 1717-344 Dachabdichtungsarbeiten

1.6 Schutz von Bauteilen

Es ist bei allen Arbeiten, insbesondere beim Anarbeiten an aufgehende Bauteile auf den Schutz der
Fassadenbauteile zu achten. Alle daflr erforderlichen Malinahmen sind eigenverantwortlich vorzusehen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Eventuelle Beschadigungen oder Verschmutzungen sind umgehend der ortlichen
Bauleitung anzuzeigen und nach Abstimmung zu beheben bzw. zu entfernen.

Ferner ist durch den AN wahrend der gesamten Bauzeit und darliber hinaus daflir Sorge zu tragen, dass keine
Materialien wie Styroporreste 0.a. in die Entwasserungsleitungen gelangen. Entsprechende SchutzmafRnahmen
sind eigenverantwortlich zu errichten und vorzuhalten.

1.7 Hinweis zur Baustelleneinrichtung
Bauseitige Schutzgeruste sind nicht vorhanden.

Far das Gewerk Dachabdichtunbgs- und Klempnerarbeiten stehen keine BE-Flachen im Aufiengelédnde zur
Verfligung. Alle Materialien sind im Zuge der Anlieferung umgehend auf die Dachflache zu verbringen, die
Aufwendungen hierfur sind in die angebotenen Einheitspreise einzukalkulieren.

2. Material und Konstruktion

Der ausgeschriebene Dachaufbau bzw. die Abdichtung des Daches ist ein System. Sdmtliche Schichten sollen in
Qualitat, Zusammensetzung und in der gegenseitigen Ergdnzung aufeinander abgestimmt sein.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit Ergadnzungsbescheiden und technische Erlauterungen sind einzuhalten
einschlielich Verarbeitungsrichtlinien der Zulieferanten.

Es durfen nur umweltfreundliche Stoffe eingebaut werden. Nachweise bzw. Priifzeugnisse sind vorzulegen. Zur
Verwendung kommende Materialien dirfen angrenzende Bauteile nicht beschadigen und auf Dauer keine
schadlichen Wirkungen hervorrufen.

Der nachfolgende Leistungstext ist unter Berticksichtigung der erhéhten Qualitdtsanforderungen der DIN 18531 an
Dacher der Anwendungskategorie K2 erstellt. Dies betrifft insbesondere die Wasserfiihrung in der Dachflache und
die Ausbildung der Details.

Metallprofile, Holzbohlen, Einbauteile etc. sind mit darauf abgestimmten Befestigungsmitteln im tragenden
Untergrund zu befestigen. Dabei ist die DIN 1055-4 zu beachten. Einzubauende Holzteile miissen mit einem
zugelassenem und bitumenvertraglichen Holzschutzmittel behandelt sein und sind mit Einschnitten gegen
Verwindungen zu versehen.

Die zur Verwendung kommenden Befestigungsmittel (Schrauben usw.) miissen vom Systemhersteller freigegeben
sein, dem anerkannten Stand der Technik entsprechen, grundsatzlich korrosionsgeschitzt sein und nach
Herstellervorschrift bzw. bauaufsichtlicher Zulassung montiert sein.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01

01.1

01.2

Allgemeines

Werk- und Montageplanung, stat. Nachweis
Werk- und Montageplanung, stat. Nachweis

Erstellung vor Fertigungsbeginn und nach erfolgtem
Aufmal vor Ort. Darstellung inkl. gemessener
Rohbaugeometrie. Die Planungen missen sowohl die
Dachabdichtungen enthalten, als auch die jeweils
zugehorigen Anbau-/ Aufbaukonstruktionen wie
Dachaufbauten, Entwasserung und Absturzsicherungen.
Desweiteren missen folgende Angaben enthalten sein:
- Anordnung von Dammpilatten (Verlegeplan)

- gewahltes System mit Hersteller und Typbezeichnung
- Ansichtszeichnungen (mind. 1:50)

- Detailpunkte aller Bauwerksanschliisse

- Details zu Figungen und Sonderbereichen (mind. 1:2)
- alle Male im System und zu bauseitigen
Anschlussteilen

- Angaben zu Befestigungsmitteln und Bauanschliissen
- Angaben zur Einbaufolge

- Darstellung von Schnittstellen zu Folgegewerken wie
Blitzschutz, etc.

- Statische Nachweisflhrung:
Weiterhin ist ein statischer Nachweise fur das
Gesamtsystem zu erbringen.

- Bauklimatische Nachweisfiihrung:

Die geforderten bauklimatischen Paramater zum
Dachaufbau sind Uber Prifzeugnisse, Datenblatter bzw.
Berechnungen vollstandig nachzuweisen (U-Wert
Berechnung, EnEV Nachweis, etc.).

Vorlage zur Prifung und Freigabe 4 Kalenderwochen
nach Aufmalfreiheit. Priffrist AG von 2 Wochen je Tell
ist zu berucksichtigen.

Lieferung in 2-facher Ausfertigung Papier zzgl. digital.
1,000 psch i,

Brandschutzdokumentation
Brandschutzdokumentation

Erstellen einer Produkt- und Bauteildokumentation fur alle
am Objekt eingesetzten Werkstoffe/ Produkte/ Bauteile/
Systeme mit Brandschutzanforderungen. Folgende
Angaben sind je nach Produkt / Bauteil aufzunehmen:

- Fachunternehmererklarung

- Fachbauleitererklarung

- Produktdatenblatter

- Zulassungen (ABZ/ABP)

- Konformitatserklarungen

- Lieferscheine
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR  .ooovoioiiiiiceeie

Ausfertigung mit Inhaltsverzeichnis,
2-fach in A-4 Ordnern + digital auf CD.
1,000 psch i

01.3 Komplettdokumentation
Komplettdokumentation

Erstellen einer Produkt- und Bauteildokumentation fir alle
am Objekt eingesetzten Werkstoffe/ Produkte/ Bauteile/
Systeme, zusétzlich zur Dokumentation Brandschutz.
Gliederung gem. Positionen im Leistungsverzeichnis.
Folgende Angaben sind je nach Produkt / Bauteil
aufzunehmen:

- Fachunternehmererklarung

- Fachbauleitererklarung

- Produktdatenblatter

- Zulassungen (ABZ/ABP)

- Konformitatserklarungen

- Lieferscheine

- Werkstattzeichnungen (ausgefiihrter Zustand)

- statische Nachweise (wenn in Pos. gefordert)

- Nutzer- und Pflegehinweise (bei Austattungen)

Ausfertigung mit Inhaltsverzeichnis,
3-fach in A-4 Ordnern + digital auf CD.
1,000 pSCh i

Summe 01 Allgemeines e,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
02 Dachabdichtungsarbeiten
02.01 Vorbereitende Arbeiten
02.01.1 Kernbohrung @ 5 bis 10cm
Kernbohrung @ 70 bis 100 mm
Bauteil / Einbauort: Dachflache,
Deckenstarken: 12 bis 25cm,
Durchmesser: 7 bis 10cm,
exaktes Einmessen und ausfiihrugne von
Kernborhungen, in Stahlbetondecken, unter Verwendung
von Diamantbohrkronen, gerauscharm und
erschitterungsfrei ausflhren, einschl. Stahlzulage und
Probebohrung von der Bohrfeldkennzeichnung an der
Decke nach oben,
Bohren mit wirksamen Wasserabsaugsystem, inkl. An-
und Abfahrten, Baustelleneinrichtung und Umsetzen der
Bohreinrichtungen, Einmessen der Kernbohrungen aus
den Montagezeichnungen in den Baukoérper, Abtransport
der Bohrstiicke;
13,000 St
02.01.2 Kernbohrung @ 10 bis 15cm
Kernbohrung @ 100 bis 150 cm
Durchmesser: 10 bis 15cm,
9,000 St s e
02.01.3 Untergrund reinigen

Untergrund reinigen
Bauteil / Einbauort: Dachflache und Attika,

Reinigen von Bestandsuntergriinden aus Beton / Estrich
von grober Verschmutzung, tber die Nebenleistung gem.
VOB hinausgehend,

Art / Umfang der Verschmutzung: nicht tragfahige bzw.
I6sbare Schichten aus Bauschutt, Mortelreste, Farbreste,
etc.

Abbruchmaterial mit Schaufel aufnehmen, Flachen mit
Bauentstauber griindlich reinigen, aus dem Gebaude
transportieren, einschl. Abfuhr und fachgerechte
Entsorgung,

Aufiihrung erfolgt in nicht zusammenhangenden
Einzelflachen, ggf. in mehreren Einsatzen und nur nach
besonderer Aufforderung durch OU;

1.000,000 M2 e e
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LV: 1717-344 Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR  .ooovoioiiiiiceeie
02.01.4 Untergrund trocknen

Untergrund trocknen
Bauteil / Einbauort: Dachflache und Attika,

Oberflachentrocknung von Bestandsuntergriinden aus
Beton / Estrich,

mittels Flachenbrenner, zur fachgerechten
Weiterbearbeitbarkeit trocknen,

Auflihrung erfolgt in nicht zusammenhangenden
Einzelflachen, ggf. in mehreren Einsatzen und nur nach
besonderer Aufforderung durch OU;

500,000 m2 e

Summe 02.01 Vorbereitende Arbeiten
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.02

Dachabdichtungsarbeiten
Grundbeschreibung Dachdammung-/ abdichtung
1. Allgemein:

Gebaudehohe: OK Attika bis ca. 6,50 m . OK Gelande
Dachform: Flachdach Dachneigung: mind. 2%

Die Stoffauswahl fiir die Dachabdichtung ist nach den
Bemessungsregeln fir die

- Anwendungskategorie Bauart K2 (Kehlen mit 0%
Gefalle)

- Beanspruchungskategorie 1A

vorzunehmen.

2. Dachaufbau von unten nach oben:

Notabdichtung / Dampfsperre, Untergrund
Stahlbetondecke,

Gefalledammung EPS, 2-lagig, 2% Gefalle, Mindestdicke
10cm, (Grundddmmung 8cm / Gefalleddmmung mind.
2cm),

bitumindse Abdichtung 2-lagig, Verlegung: heil3 / kalt
geklebt, als oberer Dachabschluss (kein weiterer Aufbau /
Auflast / Schutz)

3. Ddmm- und Abdichtungsarbeiten:

Der AN hat einen Verlegeplan mit den vorher definierten
Dacheinlaufpunkten zu erstellen. Der Plan ist vor Beginn
der Ausfilhrungsarbeiten dem Architekten zur Freigabe
vorzulegen.

Fir die Dammung ist eine Berechnung und ein
schriftlicher Nachweis tber den geforderten U-Wert
gemal EnEV-Nachweis zu fihren und zu Gbergeben.

Wahrend der Ausfiihrung hat der AN die bereits verlegte
Dammung eigenverantwortlich gegen
Wasserunterlaufigkeit zu schitzen. Dazu sind bei
Arbeitsunterbrechungen entsprechende Abschottungen
des Dammstoffquerschnittes mit einer selbstklebenden
Unterlagsbahn auf der Dampfsperre, der
Dammstoff-Stirnseite und der Dammstoff-Oberseite
aufzubringen. Die Aufwendungen hierfir sind in die
angebotenten Einheitspreise zu kalkulieren.

4. Brandschutz:

Fir den Gesamtaufbau Dach ist der Nachweis als harte
Bedachung erforderlich.
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Projekt:

LV:

1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
1717-344 Dachabdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.02.1

02.02.2

02.02.3

5. Herstellervorschriften:

Grundsatzlich sind fur sédmtliche eingesetzten Podukte
die Verarbeitungshinweise und Herstellervorschriften
einzuhalten.

Bitumen-Voranstrich, Dachflache
Bitumen-Voranstrich, Dachflache

Bauteil / Einbauort: Dachflachen
Teil 1: Decke Uber EG, Achsen 2-6/ A-B sowie 2-6/ C-D +
E
Teil 2: Decke Uber Zusauerraum, Achsen 1-6/ A-C
Bitumenvoranstrich auf Losungsmittelbasis, auf den
vorbereiteten Untergrund, einschlief3lich der An- und
Abschlisse an Wandflachen, vollflachig aufbringen und
durchtrocknen lassen;
900,000 M2 .

Dampfsperre DS PYE V 60 Al, Dachflache
Dampfsperre DS PYE V 60 Al, Dachflache

Bauteil / Einbauort: Dachflachen,

Dampfsperrschicht aus
Spezial-Polymerbitumen-Schweiflbahn, Oberflache
mineralisch bestreut, nach DIN EN 13970, vollflachig
aufschweil’en, Nahte und StoRe mind. 8 cm breit
fachgerecht verschweiflden, Stol3e versetzt anordnen,
einschliel3lich der An- und Abschliisse an Wandflachen,

- DS PYE V 60 Al, gemafR DIN EN 13970,
- Dicke ca. 3,5 mm,
- Tragereinlage: Glasvlies + Aluminium,
- Kaltbiegeverhalten: <= -15 °C,
- Warmestandfestigkeit: >= +100 °C,
- Wasserdampfdurchlassigkeit: >= 1500 m;
900,000 M2 .

DAMMUNG

Grunddammung EPS-Hartschaum, D 160mm, verklebt
Grunddammung EPS-Hartschaum, D 160mm, verklebt

Bauteil / Einbauort: Dachflache,
Uber Zuschauerraum und Decke Uber EG im Bereich
Achse C-D/ 3" -5

Warmeddmmung als Grundddmmung unter
Gefalledammung, aus vorgefertigten, expandierten
Polystyrol Hartschaumplatten, nach DIN EN 13163, mit
umlaufendem Stufenfalz,

Dammstoffdicke 160mm, Verlegung gem. Verlegeplan

Druckdatum: 21.04.2023
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Projekt:
LV:

1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
1717-344 Dachabdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.02.4

Ubertrag EUR oo

AN, unter Berlcksichtigung der vorgegebenen
Einlaufpunkte,

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dm,

- Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4: WLG 035

- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E

- schmelzend und nicht dauerhaft formbestandig bei
hoher Warmeeinwirkung,

liefern und auf die Dampfsperre mit geeignetem Kleber
streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4
verkleben, Platten versetzt anordnen und dicht stof3en,

Fir das Aufbringen der Dammschicht die oberseitige
Abdeckfolie der Dampfsperre flachig abflammen und
Dammoplatten in die eingeweichte, klebefahige
Deckmasse eindriicken,

einschl. Zuschnitt und Verschnitt, sowie Anarbeiten der
Dammung an aufgehende Bauteile: Attika am Dachrand,
Rohbauaufbauten, Dachaufbauten, Dachdurchfiihrungen,
Abtrennungen;

870,000 M2 .

Gefalledammung EPS-Hartschaum, D i.M. 200 mm,
verklebt

Gefalleddmmung EPS-Hartschaum, D i.M. 200 mm,
verklebt

Bauteil / Einbauort: Dachflache,
Uber Zuschauerraum und Decke Uber EG im Bereich
Achse C-D/ 3" -5

Warmedammung als Gefalledammung, aus
vorgefertigten, expandierten Polystyrol
Hartschaumplatten, nach DIN EN 13163, mit
umlaufendem Stufenfalz, Oberseite geneigt, Gefalle
mindestens 2%, in Randbereichen tlw. 1%, in Kehlen
mindestens 1%, Gefélleanordnung entsprechend
Dachaufsichtsplan,

Dammstoffdicke mindestens 20mm, mittlere
Dammestoffdicke 200 mm, Verlegung gem. Verlegeplan
AN, unter Bertlicksichtigung der vorgegebenen
Einlaufpunkte,

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dm,

- Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4: WLG 035

- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E

- schmelzend und nicht dauerhaft formbestandig bei
hoher Warmeeinwirkung,

liefern und mit geeignetem Kleber streifenweise
windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 verkleben, Platten
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LV: 1717-344 Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR  .ooovoioiiiiiceeie
dicht stolRen,
einschl. Zuschnitt und Verschnitt, sowie Anarbeiten der
Dammung an aufgehende Bauteile: Attika am Dachrand,
Rohbauaufbauten, Dachaufbauten, Dachdurchfiihrungen,
Abtrennungen;
870,000 M2 s e
02.02.5 Zulage Gefilledimmung EPS-Hartschaum,
Gefalleddmmung EPS-Hartschaum,
D i.M. 160 mm, verklebt
Druckfest zur direkten Aufstellung von Liftungs- und/bzw.
Kalteanlagen
geeignet,
Bauteil / Einbauort: Dachflache Uber EG
Achsen A-B/ 2-6
Achse C-D- 2-3'-5
Achse C-D/ 5-6
270,000 M2 s e
02.02.6 Gegengefille Kehlrinne, B/T 150/75cm
Gegengefalle Kehlrinne, B/T 150/75cm
Bauteil / Einbauort: Dachflache,
Material wie Gefalleddmmung, Ausbildung eines
Gegengefalles jim Bereich von Kehlen an den RWA-
anlagen
einschl. Zuschnitt und Verschnitt, sowie Anarbeiten der
Dammung;
12,000 St o s
02.02.7 Dammkeile Hartschaum 60 x 60 mm
Dammkeile Hartschaum 60 x 60 mm
Herstellen Anschlusskeil von Dachflachen an aufgehende
Bauteile, zum nachtraglichen Aufbringen der
Dachabdichtung, sofern nicht in anderen Positionen
erfasst, inkl. Zuschnitte, Material wie Dachddammung, ca.
60 x 60 mm.
185,000 M s e
02.02.8 Vertikale Abstellung in Dammebene

Vertikale Abstellung in DAmmebene

mit Bitumen-Schweillbahn, passend zum
Abdichtungssystem, mit 10 cm breitem Schweif3-Stol3 auf
Dampfsperre und senkrecht Gber Stirnseite der
Dammung nach oben geflhrt, oberseitig der

Druckdatum: 21.04.2023
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR
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in EUR

02.02.9

02.02.10

Ubertrag EUR

Gefalleddmmung 10 cm breiter Anschlussstreifen fur
Abdichtung, zur Unterteilung des Dachaufbaus in der
Dammebene in einzelne Kammern, inkl. Anbindung an
aufgehende Bauteile, Kreuzungspunkte und aller
erforderlichen Vorarbeiten (z. B. Grundierung), Einteilung
Dachflache gemaR Vorgabe Architekt.

210,000 m

ABDICHTUNG

Erste Lage der Abdichtung Elastomerbitumen
kaltselbstklebend,
Dachflache

Erste Lage der Abdichtung Elastomerbitumen
kaltselbstklebend, Dachflache

Bauteil / Einbauort: Dachflachen,

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere
Abdichtungslage,

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungskurzzeichen nach

DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTG KSP 3

DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTG KSP 3

- Dicke: ca. 3 mm

- oberseitig: PE-Folie mit Schnitthilfe und Doppelrand

- unterseitig: Ablésefolie mit perforiertem Randstreifen,
abziehbare Vent-Folienstreifen

- kurzfristige Behelfsabdichtung

- Tragereinlage: KTG

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: 1+ g: > 1000
N/50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q:>2 %

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: -30 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: +100 °C

- Verhalten bei Brand von auf3en, im System gepruft nach
DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)

liefern und gem. Herstellervorgaben fachgerecht und
windsogsicher verlegen, Langsnaht- und
Kopfstolduberdeckung mind. 8 cm breit, StéRe versetzt
anordnen;

870,000 m2 ..

Oberlage der Abdichtung vollflachig verschweiBt,
Dachflache

Oberlage der Abdichtung vollflachig verschweif3t,
Dachflache

Bauteil / Einbauort: Dachflachen,

Top-Polymerbitumen-Schwei3bahn als obere
Abdichtungslage,

Druckdatum: 21.04.2023
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR  .ooovoioiiiiiceeie

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungskurzzeichen nach

DIN SPEC 20000-201: DO/ E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5

- Dicke >/= 5,2 mm

- oberseitig: grin-weill beschiefert (Sonderfarbton),

- unterseitig: PE-Folie mit Schnitthilfe

- Tragereinlage: Verbundeinlage KTP 300 g/m?

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: | + g: > 1450
N/50 mm

- Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: > 23 %

- MaRhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: -37 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: +150 °C
- Verhalten bei Brand von auf3en, im System gepruft nach
DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)

- dauerhaft UV bestandig

liefern und gem. Herstellervorgaben fachgerecht und
windsogsicher verlegen, Langsnaht- und
Kopfstofiliberdeckung mind. 8 cm breit, StoRe versetzt
anordnen;

Die Oberlage muss Verlegung von PV- anlagen geeignet
sein.

870,000 M2 e e

02.02.11 Verstiarkung Abdichtung AuBBen-/ Innenecken
Verstarkung Abdichtung AulRen- / Innenecken

Verstarken der Abdichtung an Auf3en- und Innenecken,
2-lagig aus Bitumenbahnen gemaR vorbeschriebener
Positionen Abdichtung, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-202 BA (Bahn fur Bauwerksabdichtung), Breite der
Verstarkung 300 mm.

20,000 St s e

02.02.12 1. Teil Dachrandabschluss gedammt, B/H ca. 45/200cm
1. Teil Dachrandabschluss gedammt, B/H ca. 45/100cm

Bauteil / Einbauort: Attika,

Gedammte Ausfihrung des Dachrandabschlusses,
Rohbau-Attika B/H ca. 26/200cm, wie folgt herstellen:

- Attikakrone freilegen und saubern,

- OSB Platte, D 25mm, in unterschiedlichen Breiten
30-50cm, mit Uberstand, zuschneiden und geneigt auf
Attikakrone einbauen, Neigung 5 Grad, Befestigung
mechanisch, Unterkonstruktion aus Holz, Hohlrdume der
Unterkonstruktion vollflachig mit Dammung ausstopfen,
Uberstehende Dammung passend zuriickschneiden,
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02.02.13

Ubertrag EUR oo

- Bitumenvoranstrich und Dampfsperre DS PYE V60 Al
vollflachig an der aufgehenden Attika einbauen und
andichten sowie auf Attikakrone fiihren,

- EPS-Dammstreifen auf Innenseite der Attika, D 60mm
(WLG 035), H ca. 40cm, Uber der Abdichtungsebene
vollflachig und vollfugig aufkleben, (alternativ mit
HeilRbitumen aufkleben), mit Dammkeil, 60x60mm im
Eckbereich zur flachigen Gefalleddmmung, oberseitig mit
Uberstand,

- 2-lagige Dachabdichtung der Dachflache an Attika
hochfiihren, lose Uber die Operseite fuihren, an
Attikaaulenseite mit 20cm Uberstand umschlagen,

- provisorische Abdeckung der Attikakrone nach Wahl
AN, zum Schutz der eigenen Leistung gegen
Feuchteeintritt,

einschl. aller Zuschnitte und Verschnitte, sowie
erforderlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel.

345,000 M e e,

2. Teil Dachrandabschluss gedammt, B/H ca. 45/50cm
2. Teil Dachrandabschluss gedammt, B/H ca. 45/50cm

Bauteil / Einbauort: Attika,

oberseitige Abdeckung des Dachrandabschlusses, wie
folgt herstellen:

- Attikakrone freilegen und sdubern,

- OSB Platte, D 25mm, in unterschiedlichen Breiten
30-50cm, mit Uberstand, zuschneiden und geneigt auf
Attikakrone einbauen, Neigung 5 Grad, Befestigung
mechanisch, Unterkonstruktion aus Holz, Hohlrdume der
Unterkonstruktion vollflachig mit DAmmung ausstopfen,
Uberstehende Dammung passend zuriickschneiden,

- EPS-Dammstreifen auf Innenseite der Attika, D 60mm
(WLG 035), H ca. 40cm, Uber der Abdichtungsebene
vollflachig und vollfugig aufkleben, (alternativ mit
HeilRbitumen aufkleben), mit Dammkeil, 60x60mm im
Eckbereich zur flachigen Gefalledammung, oberseitig mit
Uberstand,

- 2-lagige Dachabdichtung auf Oberseite flhren, an
AttikaauRenseite mit 10cm Uberstand umschlagen und
dauerhaft fixieren, Uberlappungsstufen mit Elastik-Kitt
verschlieRen, einschl. mechanische, lineare Verwahrung
auf Bohlenoberseite,

- provisorische Abdeckung der Attikakrone nach Wahl
AN, zum Schutz der eigenen Leistung gegen
Feuchteeintritt,
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02.02.14

02.02.15

02.02.16

02.02.17

Ubertrag EUR oo

einschl. aller Zuschnitte und Verschnitte, sowie
erforderlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel.

328,000 M

Dachrandabschluss Eckausbildung
Dachrandabschluss Eckausbildung

Bauteil / Einbauort: Attika,

Eckausbildung fir vorbeschriebene Dachrandabschliisse,
Ausfiihrung als Innen- und Au3enecken;

20,000 St L,

Anschluss Abdichtung Stabdurchfiihrung @ bis 5 cm
Anschluss Abdichtung Stabdurchfiihrung @ bis 5 cm

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
aus beschieferter Bitumenbahnen, an Stabdurchfiihrung,
z.B. fur Sekuranten, Ausfiihrung mit Abdichtmanschette,
mit eingearbeitetem Schrumpfschlauch, Durchmesser bis
5 cm, Lange 30 cm, Andichtung unterdruckfest,
hitzebestandig, spritzwasserbestandig, UV-bestandig,
Materialoberflache des anzudichtenden Bauteils Metall
oder Kunststoff, glatt,

es sind zwei Dichtebenen anzuschlieen (Dampfsperre /
Notabdichtung und 2-lagige Dachabdichtung),

Untergrund bei Erfordernis aufrauen, trocknen und
saubern;

29,000 St i e

Anschluss Abdichtung Rohrdurchfiihrung @ 5-15 cm
Anschluss Abdichtung Rohrdurchfiihrung @ 5-15 cm

Ausfiihrung an Rohrdurchfihrungen, Durchmesser Uber 5
bis 15 cm;

16,000 St o

Anschluss Abdichtung Durchfiihrung bis 0,1m2
Anschluss Abdichtung Durchfiihrung bis 0,1m2

Anschluss der vorbeschriebenen 2-lagigen Abdichtung
aus Bitumenbahnen, an eckige Durchfihrung, mit
Klebeflansch, einschl. Verstarkungslage,
Durchdringungsflache bis 0,1 m2, Andichtung
unterdruckfest, hitzebestandig, spritzwasserbestandig,
UV-bestandig, Materialoberflache des anzudichtenden
Bauteils Metall oder Kunststoff, glatt.

Es sind zwei Dichtebenen anzuschlief’en (Dampfsperre /
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02.02.18

02.02.19

02.02.20

Ubertrag EUR oo

Notabdichtung und 2-lagige Dachabdichtung), dichtes
Anarbeiten mit Differenzstreifen, der Dammungs- und
aller Abdichtungsebenen, einschl. Dachbahnen in Naht-
und Anschlussbereichen reinigen mit Systemreiniger
sowie durchgehend Verschweil’en / Verkleben.

Untergrund bei Erfordernis aufrauen, trocknen und
saubern.

7,000 St e

Anschluss Abdichtung Durchfiihrung 0,3-0,4 m2
Anschluss Abdichtung Durchfiihrung 0,3-0,4 m2

Durchdringungsflache tber 0,3 bis 0,4 m2.

7,000 St

Andichten Flissigkunststoff bis 0,5 m2
Andichten Flissigkunststoff bis 0,5 m2

Anschluss der vorbeschriebenen vorbeschriebenen
2-lagigen Abdichtung aus Bitumenbahnen an
Durchfiihrungen, sturmsichere Ausfiihrung,

Material: Flissigabdichtung, geeignet fir dauerhafte
Anschlisse an vorbeschriebene Abdichtungsbahnen,
Grundierung nach Herstellervorgaben, Abkleben der
Rander mit Gewebeband, Auftragen der
Flussigabdichtung mit eingebettetem und Gberlappendem
Poliestervlies, Trockenschichtdicke gemaf
Herstellervorgaben,

Grundflache: bis 0,5 m2

Hohe: bis ca. 20 cm Uber OK Abdichtung herstellen,
Andichtung unterdruckfest, hitzebestandig,
spritzwasserbestandig, UV-bestandig, Materialoberflache
des anzudichtenden Bauteils Metall oder Kunststoff, glatt.

einschl. Abdichtung der Dachflache bis zum aufgehenden
Bauteil fihren und bei Erfordernis mechanisch fixieren,

Untergrund bei Erfordernis aufrauen, trocknen und
saubern.

35,000 St

Dichtigkeitspriifung
Dichtigkeitspriifung

Bauteil / Einbauort: gesamte Dachflachen, ca. 870 m2

Dichtigkeitsprifung der gesamten Dachabdichtung aller
Dachflachen, mittels EFVM-Verfahren, mit
Dokumentation und Priifprotokoll, Ausflihrung nach
Fertigstellung der Gesamtleistung, vor der
VOB-Abnahme;
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1,000 St
Summe 02.02 Dachabdichtungsarbeiten —
Summe 02 Dachabdichtungsarbeiten @
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03
03.01

03.01.1

03.01.2

Dachaufbauten / Klempnerarbeiten
Absturzsicherung

Seilsicherungssystem, permanent, iiberfahrbar
Seilsicherungssystem, permanent, Uberfahrbar

Bauteil / Einbauort: Dachflache

Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem, fur 2
Dachflachen, fir Dachaufbau bis 420 mm, geprift nach
DIN EN 795:2012, CEN/TS 16415:2017 und in
gerissenem Beton, mit europaisch technischer
Zulassung, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

zugelassen fur bis zu 3 Personen gleichzeitig, alle
Bauteile komplett aus Edelstahl, inkl.
Befestigungsmaterial, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton,

bestehend aus:

4 St. Anschlagpunkt @ 24mm, Uberstand 400mm

10 St. Anschlagpunkt @ 16mm, Uberstand 400mm
(Anschluss an Abdichtung in ges. Pos.)

105m Seil fiir Seilsicherung @ 6mm aus V4A-Stahl

40m Seil fiir Seilsicherung @ 6mm aus V4A-Stahl

30m Seil fur Seilsicherung @ 6mm aus V4A-Stahl

4 St. Gabelkopf Spannelement zur Endbefestigung

5 St. Kraftbegrenzer (bei 2 Personen auf max. 8,3kN)

10 St. Seilzwischenhalter, voll Uberfahrbar

4 St. Kurvenelement 0-90°, voll Gberfahrbar

2 St. abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium

2 St. Kennzeichnung Systemschild

liefern und montieren, inkl. Werkplanung zur Freigabe;
1,000 psch ...,

PS-DD-Set
PS-DD-Set

bestehend aus:

Auffanggurt nach EN 361:2002

Verbindungsmittel (10m) mit Seilklrzer zum stufenlosen
Regulieren und integriertem Bandfalldampfer
Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz

robuste Schutztasche

liefern und an AG Ubergeben;
1,000 St
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03.01.3 PS-Helm
PS-Helm

stolRfester Schutzhelm, gepriift nach EN 397:2012,
Material Kunststoff, Grofte 51-63cm,

liefern und an AG Ubergeben;
1,000 St

Summe 03.01 Absturzsicherung
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03.02 Lichtkuppel als RA

Gewerkeschnittstellen RA

Folgende Gewerkeschnittstelle ist bezlglich der
Rauchabziige (RA) zu beriicksichtigen:

Leistungen des Auftragnehmers (AN): der AN hat
betriebsfertige RA-Anlagen zu liefern und zu verbauen:

- Liefern und fertig als dachintegrierter Bestandteil
verbauen des RA, incl.aller erforderlicher technischer
Bestandteile, wie Motor, Trafo, RA-Zentrale,
Rauchmelder, Druckknopfmelder etc.,
Durchsturzsicherung

- Liefern und fertig verbauen der RA-Zentrale im
zugehdrigen Treppenraum

bzw. Elektroverteiler-Raum in Abstimmung mit dem
Elektrogewerk,

- Liefern und fertig aufputz verbauen der
vorschriftsmafigen Druckknopfmelder

(2 Stlick) im EG und im obersten OG.

- Liefern und fertig verbauen von einem Rauchmelder fir
die automatische

Ausldsung des RA an vorgeschriebener Stelle im OG.
- Incl. der Anschliisse von Kabeln an alle vorgenannten
RA-Motore,

RA-Zentrale, Druckknopfmelder, Rauchmelder. Alle
Anschlisse von

Kabeln und die Verantwortung fir die Gesamtsysteme
liegen beim AN.

- Einzukalkulieren: dem Elektrogewerk sind
aussagekraftige projektbezogene

Unterlagen zu den Geraten und der Verkabelung zu
liefern. Die Lieferung hat spatestens 3 KW nach Vergabe
zu erfolgen.

Die RA-Anlage soll nur mit RA-Funktion ohne
Laftungsfunktion, kein Anschluss an Wetterstation, kein
Anschluss an Brandmeldeanlage und Gebaudeleittechnik
ausgefihrt werden.

Die RA-Zentrale mul’ den Status der RA-Kuppel (auf - zu)
anzeigen kénnen.

RA-Zentrale mit AnschluBmadglichkeit an eine
Gebaudeleittechnik.

Fir die Lichtkuppel der RA-Anlagen werden
230V-Anschlisse zur Verfiigung gestellt. Trafos sind
Leistungsbestandteil des AN.

Bauseitige Leistungen:
- Kabel und Kabelfihrungen im und durch das Gebaude,

von der jeweiligen RA, Druckknopfmelder, Rauchmelder
zur RA-Zentrale.
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Dem Elt.-Gewerk sind aussagekraftige, projektbezogene
Kabelplane und Kabellisten daflir zur Verfiigung zu
stellen.
Die jeweils vor Ort vorgehaltenen Kabel sind vom AN
jeweils verantwortlich anzuschlieRRen.
03.02.1 Lichtkuppel, als RA,

Lichtkuppel, als Rauchabzug

Einbauort: Foyer

Liefern und fertig als dachintegrierter Bestandteil
verbauen von:

Lichtkuppel,

Lichtkuppel, rechteckig

als RA (Rauchabzug), OHNE Liftungsfunktion,
Rohnaudéffnung 1500/ 1000 mm

Hohe Aufsatzkranz 500mm,

RA-Offnung mindestens 1,13 m2 freier Querschnitt,

U-Wert des Gesamtelements - bezogen auf die
Abwicklungsflache des Elements (von Unterkante des
Aufsatzkranzes (iber den Rahmen bis zur Verglasung):
Urc = 1,5W/(m2K).

Eindichten der Lichtkuppel mit materialvertraglichem
Flussigkunststoff; die Materialvertraglichkeit,
wurzelfestigkeit sowie UV-Bestandigkeit und Zulassung
sind auf Verlangen nachzuweisen.

Die Lichtkuppel ist komplett in den beschriebenen
Dachaufbau dicht zu integrieren. Die Lichtkuppel ist
komplett betriebsfertig zu verbauen, incl. Motor und
dazugehorige Bestandteile (Trafo etc). Vor Ort werden
bauseits lediglich die elektrischen Ubergabedosen
vorgehalten, an denen der AN seine Kabel der RA-Kuppel
anzuschliessen hat.

Fir die Lichtkuppel der RA-Anlagen werden
230V-Anschlusse zur Verfligung gestellt.

Der AN hat einen projektbezogenen Kabelplan sowie eine
Kabelliste zu erstellen und diesen an Objektiiberwachung
und Elt.-Firma rechtzeitig abgestimmt auszuliefen.

Incl. aller in der "Gewerkeschnittstellen RA" genannten
Bauteile und Leistungen:
incl. Motor,
incl. aller Beschlage,
incl. aller Anklemmarbeiten von Kabeln zu einer
funktionsfahigen Gesamtanlage.
5,000 St o
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03.02.2 Lichtkuppel, als Rauchabzug

Lichtkuppel, als Rauchabzug

Einbauort: Zuschauersaal,

als Dunkelklappe

Liefern und fertig als dachintegrierter Bestandteil
verbauen von:

Lichtkuppel,

Lichtkuppel, rechteckig

als RA (Rauchabzug), OHNE Liftungsfunktion,
Rohnaudéffnung 1400/ 1000 mm

Hohe Aufsatzkranz 500mm,

RA-Offnung mindestens 1,13 m2 freier Querschnitt,

U-Wert des Gesamtelements - bezogen auf die
Abwicklungsflache des Elements (von Unterkante des
Aufsatzkranzes tUber den Rahmen bis zur Verglasung):
Urc = 1,5W/(m2K).

Eindichten der Lichtkuppel mit materialvertraglichem
Flussigkunststoff; die Materialvertraglichkeit,
wurzelfestigkeit sowie UV-Bestandigkeit und Zulassung
sind auf Verlangen nachzuweisen.

Die Lichtkuppel ist komplett in den beschriebenen
Dachaufbau dicht zu integrieren. Die Lichtkuppel ist
komplett betriebsfertig zu verbauen, incl. Motor und
dazugehorige Bestandteile (Trafo etc). Vor Ort werden
bauseits lediglich die elektrischen Ubergabedosen
vorgehalten, an denen der AN seine Kabel der RA-Kuppel
anzuschliessen hat.

Fir die Lichtkuppel der RA-Anlagen werden
230V-Anschlusse zur Verfligung gestellt.

Der AN hat einen projektbezogenen Kabelplan sowie eine
Kabelliste zu erstellen und diesen an Objektiiberwachung
und Elt.-Firma rechtzeitig abgestimmt auszuliefen.

Incl. aller in der "Gewerkeschnittstellen RA" genannten
Bauteile und Leistungen:

incl. Motor,

incl. aller Beschlage,

incl. aller Anklemmarbeiten von Kabeln zu einer
funktionsfahigen Gesamtanlage.

4,000 St e

03.02.3 Lichtkuppel, als Rauchabzug

Lichtkuppel, als Rauchabzug

Einbauort: Decke liber EG, zw. Achse A + B
Liefern und fertig als dachintegrierter Bestandteil
verbauen von:

Lichtkuppel,

Lichtkuppel, rechteckig
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als RA (Rauchabzug), OHNE Luftungsfunktion,
Rohnaudéffnung 1500/ 1000 mm

Hoéhe Aufsatzkranz 500mm,

RA-Offnung mindestens 1,13 m2 freier Querschnitt,

U-Wert des Gesamtelements - bezogen auf die
Abwicklungsflache des Elements (von Unterkante des
Aufsatzkranzes tGber den Rahmen bis zur Verglasung):
Urc = 1,5W/(m2K).

Eindichten der Lichtkuppel mit materialvertraglichem
Flussigkunststoff; die Materialvertraglichkeit,
wurzelfestigkeit sowie UV-Bestandigkeit und Zulassung
sind auf Verlangen nachzuweisen.

Die Lichtkuppel ist komplett in den beschriebenen
Dachaufbau dicht zu integrieren. Die Lichtkuppel ist
komplett betriebsfertig zu verbauen, incl. Motor und
dazugehorige Bestandteile (Trafo etc). Vor Ort werden
bauseits lediglich die elektrischen Ubergabedosen
vorgehalten, an denen der AN seine Kabel der RA-Kuppel
anzuschliessen hat.

Fir die Lichtkuppel der RA-Anlagen werden
230V-Anschlisse zur Verfligung gestellt.

Der AN hat einen projektbezogenen Kabelplan sowie eine
Kabelliste zu erstellen und diesen an Objektiiberwachung
und Elt.-Firma rechtzeitig abgestimmt auszuliefen.

Incl. aller in der "Gewerkeschnittstellen RA" genannten
Bauteile und Leistungen:
incl. Motor,
incl. aller Beschlage,
incl. aller Anklemmarbeiten von Kabeln zu einer
funktionsfahigen Gesamtanlage.
1,000 St o e

03.02.4 Zulage Durchsturzsicherung
Zulage Durchsturzsicherung

Zulage zur RA der Vorposition fur: Durchsturzsicherung
fur den Fall einer offenstehenden Kuppel mit
bauausichtlicher Zulassung; durchsturzsicher nach
BG-Bau 18.

Ausfiihrung als Durchsturzmatte in Wabenform, mit
Zulassung, Farbton grau.

Einbau der Durchsturzmatte unterhalb der Lichtkuppel
bzw. unterhalb des Aufsatzkranzes, passgenau
entsprechend der Form der Lichtkuppel, Einbau
zulassungskonform.

10,000 St o

Druckdatum: 21.04.2023 Seite: 25 von 40



Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt
LV: 1717-344 Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR  .ooovoioiiiiiceeie
03.02.5 RA-Zentrale
RA-Zentrale
Liefern und vor Ort im zugeordneten Elt.-Technikraum in
Abstimmung mit der Objektliberwachung verbauen von
der RA-Zentrale. Incl. aller Anschlisse, funktionsfertig.
Funktion der RA-Zentrale gemal vorstehenden
Hinweises.
3,000 St s e
03.02.6 RA-Druckknopfmelder
RA-Druckknopfmelder
Liefern und vor Ort firr die 3 vorbeschriebenen
RA-Kuppeln verbauen von vorschriftsmafigen
RA-Druckknopfmeldern - in Abstimmung mit der
Objektliberwachung, incl. aller Anschlisse,
funktionsfertig.
7,000 St e
03.02.7 RA-Druckknopfmelder
RA-Rauchmelder
Liefern und vor Ort fiir die vorbeschriebenen RA-Kuppeln
verbauen von vorschriftsmaligen RA-Rauchmeldern,
Deckenmontage - in Abstimmung mit der
Objektliberwachung, incl. aller Anschlisse,
funktionsfertig.
Arbeitshohe ca. 3,2m.
10,000 St i e
03.02.8 Inbetriebnahme, Probebetrieb der vorgenannten RAs

Inbetriebnahme, Probebetrieb der vorgenannten RAs

Inbetriebnahme, Probebetrieb der vorgenannten 3
RA-Anlagen:

Die Inbetriebnahme, Probebetrieb und die Abnahme der
technisch / elektrisch betriebenen, relevanten
RA-Systeme mit allen Bestandteilen, wie RA-Kuppel,
Druckknopfmelder, Rauchmelder, RA-Zentrale, umfassen
folgende gemeinsame Funktionsnachweise und
Leistungen:

- Vollstandiger Funktionsnachweis aller Anlagenteile in
Verbindung mit allen angebundenen Geraten, Sensoren,
Kabeln etc.

- Fir die Durchfiihrung der Inbetriebnahme ist vom AN
ein Inbetriebnahmeablaufplan zu erstellen. Dieser Plan ist
mindestens 1 Woche vor der Inbetriebnahme der
Objektiberwachung zu Ubergeben.
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- Die Inbetriebnahme incl. Funktion ist zu protokollieren,
ggf. mit Erlauterungen zu erganzen. Die Protokolle sind
mindestens 3-fach zu Ubergeben.

Bei Inbetriebnahme und Probebetrieb der Anlagen ist die
Anwesenheit je eines Vertreters der Dachfirma, der
Elt.-Firma und die Objektiberwachungen erforderlich.

Im Anschlul? an die fehlerfreie Inbetriebnahme des
Gesamtsystems ist ein 2-wdchiger Probebetrieb
vorgeschrieben.

Diese erfolgreich abzuschlielende Inbetriebnahme incl.
Probebetrieb dient als vorbereitende MalRnahme zur
Abnahme. Die Inbetriebnahme erfolgt gemeinsam,
gleichzeitig durch die beteiligten Auftragnehmer der
Gewerke des AN (Dachabdichtung, Klempner) und
Elektro. Scheitert diese gemeinsame Inbetriebnahme
oder treten schon bei der Inbetriebnahme oder aber noch
vor der Abnahme Fehler auf, priifen die beteiligten
Auftragnehmer ihre eigenen

Leistungen nochmals auf Fehlerfreiheit.

Eine Prifung der fremden Teilleistung wird nicht
durchgefiihrt. Kann zwischen den Beteiligten keine
Einigkeit dartber erzielt werden, in wessen Teilleistung
der Fehler steckt, so beantragt jeder AN bei der
Bauleitung jeweils eine Priifung sowohl der fremden
Teilleistung als auch der eigenen Teilleistung. Dieser
Priifantrag wird schriftlich so gestellt, dass er die OU des
AG in die Lage versetzt, einen vereidigten
Sachverstandigen gezielt mit der Prifung der
moglicherweise fehlerhaften Teilleistungen zu
beauftragen.

Die OU wird den Priifzeitpunkt den Beteiligten mit
angemessenem Vorlauf bekannt geben und stellt den
jeweiligen AN die Teilnahme frei.

Die Beteiligten sind damit einverstanden, dass die Kosten
dieser Prifung derjenige tragt, in dessen
Leistungsumfang der Fehler vom Sachverstandigen
festgestellt wird. Die anfallenden Kosten des
Sachverstandigen werden vom Verursacher getragen,
unabhangig davon, ob er die o0.g. Pflichten
wahrgenommen hat oder nicht.

Incl. der Abnahmen durch Behérden/TUV bei motorisch
betriebenen Bauteilen, sowie Protokollerstellung durch
den AN und Aushandigung an den AG, incl. der
anfallenden Kosten und Gebuhren.

Abnahme, allgemein: Es ist in jedem Fall eine férmliche
Abnahme durchzufihren, diese ist rechtzeitig zu
beantragen.
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1,000 psch . e
03.02.9 Abnahmepriifung der RAs
Abnahmepriifung der RAs

Abnahme der vorgenannten 3 RA-Anlagen durch eine
Fachkraft des Zulassungsinhabers, einschl. Lieferung
und Montage des Zulassungsschildes und Bescheinigung
der Abnahme fir den Betreiber der Anlage.

1,000 psch i

Summe 03.02 Lichtkuppel als RA
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03.03

03.03.1

03.03.2

03.03.3

Dachaufbauten RLT

Schallddammsockel fiir bauseitig gelieferten
Dachventilator

Sockelschalldampfer fir besondere
Gerauschanforderungen saugseitig. Die
durchschnittliche Schallddmmung bei 250 Hz betragt 8
dB. Der SSD ist aus seewasserbestandigem Aluminium
hergestellt. Das Schallddmmmaterial ist abriebfest bis zu
einer Luftgeschwindigkeit von 20 m/s. Die Kulissen sind
zur Inspektion und Reinigung ausziehbar.

Abmessungen Grundplatte:

571x 571mm

Hohe Sockelschallddmpfer: 850mm
AufRenmal: 297mm

Innenmalfd; 245mm

Mittenmal Schallddmmkulisse: 114mm

liefern und auf Rohdach mittels 4 Bohrungen montieren,
inkl.
Eindichten

7,000 St

Kabeldurchfiihrung (Schwanenhals)

fur den elektrischen Anschlufd der Dachventilatoren
aus verzinktem Stahlblech

Grundplatte 150x 150mm mit 4 Eckléchern
senkrechtes Rohr ca. 400mm oberhalb, ca. 300mm
unterhalb der Grundplatte herraus ragend, Abschluss
oben mit 2x 90° Bégen endend, unten glatt endend
Durchmesser 50mm

Rohr auf / an Grundplatte verschweil}t

liefern und auf Rohdach mittels 4 Bohrungen montieren,
inkl.
Eindichten

7,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2021 084

Bohrung Stahlbeton Durchm. 25-50mm T 30-35cm v.Hand
nicht
schadstoffbelastet

Bohrung, Untergrundflache waagerecht, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern, aus

Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser tiber 25 bis 50 mm, Bohrtiefe tGber 30

bis 35 cm, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Gefiige, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Arbeitshohe bis 2 m, von Hand/mit
handgeflhrten Kleingeraten, Ausfihrung auf Dachflache, Ausfiihrung im
Dachgeschoss, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne
Zerkleinerung, und auf der Baustelle lagern,
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Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Mengenermittlung nach AufmafR.

7,000 St L

Summe 03.03 Dachaufbauten RLT
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03.04

03.04.1

03.04.2

Dachaufbauten / Klempnerarbeiten

Blechabdeckung Attika, Abw. bis 0,60m
Blechabdeckung Attika, Abw. bis 0,60m

Bauteil / Einbauort: Dachflache, Attika, als nachgezogene
Leistung, nach Montage der vorgehangten
Betonfertigteile an der AulRenseite der Atiika durch
Fremdgewerk,

Blechabdeckung einteilig, aus Aluminium ca. 1,5/2,0
mm dick, kunststoffbeschichtet RAL 7033 zementgrau,
3-fach Z-férmig gekantet, nicht sichtbar befestigt, StoRe
als hinterlegte Fuge,

zusatzliche Verwahrung an aufgehenden, vorgehangten
Sichtbeton-Fertigteilelementen, mittels Kappleiste, H
5cm,

Mafe Blechabdeckung:

Kronenbreite: ca. 45 cm

Ansichtshohe Dachinnenseite: ca. 5 cm
Ansichtshohe Dachaufenseite: ca. 5 cm
Quergefalle zur Dachflache: mind. 5 °
Abwicklungslange: ca. 60 cm

einschl. aller erforderlicher Befestigungs- und
Abstandhalter, VorstoRblechen und Sto3verbindern auf
geneigtem Holzuntergrund (sh. Position
Dachrandabschluss gedammt) mit mind. 5° Quergefalle
zum Dach hin montieren,

einschl. Dehnfugenausbildung aller 6 m,

Die Attikaverblechung ist an der Innenseite (Dachflache)
leitend miteinander zu verbinden, einschl.
Befestigungslochung und Anschlussfahnen fiir
Blitzableitdraht, Abstand je ca. 10,0 m.

327,700 m e

Blechabdeckung Attika, Eckausbildung 70-110°
Blechabdeckung Attika, Eckausbildung 70-110°

Bauteil / Einbauort: Dachflache, Attika

Eckausbildung der vorbeschriebenen Blechabdeckung
Attika, als Innen- / AuBenecke, Winkelmal} 70° bis 110°,
Schenkelldnge bis ca. 1m, unterschiedliche
Kronenbreiten sauber miteinander verbinden;
6,000 St ...

Druckdatum: 21.04.2023

Seite: 31 von

40



Projekt: 1717 Sanierung Landestheater Rudolstadt

LV: 1717-344 Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR  .ooovoioiiiiiceeie
03.04.3 Kiesschiittung 16/32, D 50 mm

Kiesschittung 16/32, D 50 mm
Bauteil / Einbauort: Dachflache, Brandschutztrennungen,
Oberflachenschutz/Auflast als Schiittung, aus

gewaschenem, rundem Kies, Kérnung 16/32 mm,
Schittdicke 50mm;

45,000 M3 e e
Summe 03.04 Dachaufbauten / Klempnerarbeiten s
Summe 03 Dachaufbauten / Klempnerarbeiten @ 0 i
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04
04.01

04.01.1

04.01.2

04.01.3

Dachentwéasserung
Flachdach-Hauptentwéasserung

Freispiegelleitung
angebotenes Fabrikat des Bieters:

Flachdachablauf 2-teilig, gedammt,

Flachdachablauf DN 125, 2-teilig, gedammt,
Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° (senkrecht),
mit Pressdichtungsflansch nach DIN EN 1253,

fur Freispiegelentwasserung

bestehend aus:

1 x Ablaufkérper DN 125

1 x Unterteil DN 125

1 x Kiesfang aus Edelstahl

1 x DAmmkoérper aus Steinwolle

12,000 St e

Flanschdichtung, EPDM

Flanschdichtung, EPDM

Zubehor zu v.g.-Flachdachablaufen
DN 70, DN 100, DN 125 und DN 150,
und flexiblen Flachdachdurchfiihrung
DN 70 und DN 100,

Bei Dichtungsbahnen unter 2mm Dicke
wird die Verwendung von zwei
Flanschdichtungen notwendig. Je eine unter und
eine uber der Dichtungsbahn.
Wahlweise kénnen auch Flanschdichtungen
in den Materialien PVC oder NBR verwendet werden.
12,000 St e

Flachdachheizung DN 40 - DN 100

Flachdachheizung DN 40 - DN 100

fur v.g. Flachdach-/ Terrassenablauf
waag./senk. Stutzenneigung 1,5° und 90°
mit integriertem Thermostat
Einschalttemperatur +10°

Netzanschluss 220-240 V AC,
Nennleistung 25 W

Schutzart IP 67

max.Temperatur +70 Grad C

1,0 m Anschlussleitung HO5RN-F 1mm2
Gewicht ca.0,5 kg inkl. Verkabelung und Auflegen der
Anschlisse

12,000 St e

Summe

04.01 Flachdach-Hauptentwéasserung
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04.02

04.02.1

04.02.2

04.02.3

04.02.4

Flachdach-Notentwasserung

Flachdachablauf DN 125, 2-teilig, gedammt,

Flachdachablauf DN 125, 2-teilig, gedammt,
Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° (senkrecht),
mit Pressdichtungsflansch nach DIN EN 1253,

fur Freispiegelentwasserung

bestehend aus:
1 x Ablaufkérper DN 125
1 x Unterteil DN 125
1 x Kiesfang aus Edelstahl
1 x Dammkorper aus Steinwolle
7,000 St

Flachdachablauf DN 0, 2-teilig, gedammt,

Flachdachablauf DN 0, 2-teilig, gedammt,
Werkstoff 1.4301, Stutzenneigung 90° (senkrecht),
mit Pressdichtungsflansch nach DIN EN 1253,

fur Unterdruckentwasserung der Notentwasserung.

bestehend aus:
1 x Ablaufkérper DN 70
1 x Unterteil DN 70
1 x Dammkorper aus Steinwolle -
3,000 Stk .,

Flanschdichtung aus EPDM

Flanschdichtung, EPDM

Zubehor zu v.g.-Flachdachablaufen
DN 70, DN 100, DN 125 und DN 150,
und Multiflex Flachdachdurchfiihrung
DN 70 und DN 100,

Bei Dichtungsbahnen unter 2mm Dicke

ist die Verwendung von zwei

Flanschdichtungen notwendig. Je eine unter und
eine Uber der Dichtungsbahn.

Wahlweise kénnen auch Flanschdichtungen

in den Materialien:

PVC oder NBR eingebaut werden.

10,000 Stk oo

Anstauring fiir v.g. Notiiberlauf

Anstauring fir NotlUberlauf
DN125, aus Edelstahl, 1.4301
Zubehor zu v.g.Flachdachablaufen
Durchmesser= ca.189 mm
Hoéhe=ca. 45 mm

2,000 Stk e,
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Summe 04.02 Flachdach-Notentwasserung e
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04.03 Sonstiges
04.03.1 Einweisung vor Beginn der Einbauarbeiten der
Einweisung vor Beginn der Einbauarbeiten der
Schmutzwasserentlliftung, Hauptregenwasser- und
Notregenwasserablaufe durch Hersteller des Bieters auf
der Baustelle inkl. Protokollerstellung
1,000 psch .
04.03.2 Flachdachentliiftungshaube fiir Schmutzwasser
Flachdachentliiftungshaube fir Schmutzwasser DN 100
inkl. Flachdachdurchfliihrung mit 2 Flanschen zur
Schmutzwasser-Fallstrangentliftung inkl.
Warmedammung liefern und montieren.
10,000 St o e
04.03.3 Liiftungshauben eindichten,

Liftungshaube eindichten,

Bauseitig durch das haustechnische Gewerk verbaute
Liftungshauben eindichten:

Bauseitige Luftungshauben, Querschnitt BxL ca. 50cm x
50cm,

Leistungen des AN:

a) Bitu. Dampfsperre der Attikakonstruktion umlaufend an
der bauseitigen Liftungshaube hochflihren und mit der
Abdichtung fixieren, H ca. 30cm,

incl. der umlaufenden Kehlleisten,

b) Unterkonstruktion der Attika, bestehend aus
Kanthoélzern und 30mm starken Seekieferplatten, flachig
auf dem Stahlbetonuntergrund verbauen,

Abmessungen BxL ca. 150cm x 190cm, incl. einer
Aussparung mit

BxL ca. 50cm x 50cm,

¢) 2-lagige Dichtung in Ebene OK Seekieferplatte der
Attika an der bauseitigen Luftungshaube ca. 35cm
hochfiihren und mit der Dampfsperre dort mechanisch
fixieren mit Klemmleiste (Leistung AN),

d) Attikaverwahrung aus 3mm Alublech,
pulverbeschichtet incl. der Unterkonstruktion in der
Flache verbauen,

Abmessungen BxL ca. 150cm x 190cm, incl. einer
Aussparung mit

BxL ca. 50cm x 50cm,

e) Schutzverblechung vor dem Dichtungshochzug an der
Lifterhaube, umlaufend, Alu, 3mm, pulverbeschichtet, mit
H ca. 35cm, oberhalb der Fixierung des
Dichtungshochzuges dicht an der bauseitigen
Lifterhaube befestigt, oben leicht gekantet und mit einer
wetterfesten, UV-bestdndigen PU-Dichtmasse fir
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Aussenbereich abgefugt. Der Regenkragen oberhalb
dieses Anschlusses wird bauseitig montiert.

f) Incl. der Schutzbleche unterhalb dieser Konstruktion,
analog zu den Schutzblechen im regularen Attikabereich,
aus Alu, 3mm, pulverbeschichtet,

3-fach gekantet,

Lange: ca. 115cm + 150cm + 115¢cm,

Hoéhe zwischen OK Dachhaut und Attikaverwahrung ca.
28cm,

Zuschnitt ca. 35cm,

incl. 2 Innenecken,

incl. 2 Aussenecken,

fachgerecht in die dachseitige Abkantung der
Attikaverwahrung

eingearbeitet,

vor den Hochziigen (Dammung und Dichtung) bis zur
Dachflache verlaufend und in die Kiesflache einstehend.
StoRe in Abstanden zur Attikaverwahrung, hinterlegt.

Alle Bleche incl. Antidrénbeschichtung.
5,000 St s s

04.03.4 Mechanische Sicherung
Mechanische Sicherung

Mechanische Klemmung von Dichtungshochziigen
mit Alu-Systemklemmschienen,

Untergrund: Stahlbeton,

Dichtungshochzug: 2 Lagen bitu. Dichtungsbahnen.

Gemal FDRL
135,000 M
Summe 04.03 Sonstiges
Summe 04 Dachentwdsserung = iiessssssssssessessssss
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05

05.1

05.2

05.3

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkung Regiearbeiten

Stundenlohnleistungen sind vor Ausfiihrung schriftlich
anzuzeigen. Ausfihrung nur nach schriftl. Freigabe der
Objektiiberwachung.Nach Ausfiihrung ist binnen 1
Wochen die Erbringung mit fortlaufend nummeriertem
Regieschein zu belegen.

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

15,000 h

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

15,000 h

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

5000 h
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Summe 05 Stundenlohnarbeiten @ ereeesese.
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ZUSAMMENSTELLUNG

01 Allgemeines s EUR
02 Dachabdichtungsarbeiten

02.01 Vorbereitende Arbeiten EUR
02.02 Dachabdichtungsarbeiten EUR
Summe 02 Dachabdichtungsarbeiten @~ e EUR
03 Dachaufbauten / Klempnerarbeiten

03.01 Absturzsicherung EUR
03.02 LichtkuppelalsRA EUR
03.03 DachaufbautenRLT EUR
03.04 Dachaufbauten / Klempnerarbeiten EUR
Summe 03 Dachaufbauten / Klempnerarbeiten ... EUR
04 Dachentwéasserung

04.01 Flachdach-Hauptentwdasserung L EUR
04.02 Flachdach-Notentwdasserung L EUR
04.03 Sonstiges EUR
Summe 04 Dachentwdsserung e EUR
05 Stundenlohnarbeiten L ——— EUR
SummelV EUR
zuziiglich 19,00 % Mwst EUR
Gesamtsumme Brutto ~——— EUR
Datum: ..o Unterschrift / Stempel: ..o
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